
 
Załącznik nr 2 do SWZ 

 

Umowa /projekt/ 

nr ………………… 

 
zawarta dnia ...............................   
pomiędzy: 
 
Gminą Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy reprezentowaną przez: 

Zdzisława Kostrzewę - Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Sołtysińskiej - Skarbnika Gminy 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a  firmą 

...............................................................................................................................................................,  

…........................................................................................................................................................... 

reprezentowaną przez: 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

  
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści:        

§ 1  
Przedmiot umowy 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, zawarta została w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych. 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.  

      „Remont drogi gminnej nr 102320E w miejscowości Ostrowy gmina Nowe Ostrowy” 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. 

      „Remont drogi gminnej nr 102320E w miejscowości Ostrowy gmina Nowe Ostrowy” 

       na działkach nr 77, 78 obręb Ostrowy, gm. Nowe Ostrowy: 

- Klasa – D 

- prędkość projektowa – 40 km/h 

- kategoria ruchu KR-1 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: km 0 + 000,00 do km 0 + 602,00 – 1865,00 m2 

- warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm 

- warstwa wyrównawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 50 kg/m2 

Należy zastosować wiązania międzywarstwowe między podbudową i warstwą nawierzchni przez 

skropienie emulsją w ilości 0.7 kg/m2 

Nawierzchnia jest nawierzchnią typową o konstrukcji zgodnej z konstrukcją podaną w załączniku 4 do 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03. 1999 r. 

Nie przewiduje się wykonania nowych zjazdów na pola i do posesji jedynie wyrównanie różnicy 

poziomów między zjazdem a istniejącym terenem. 

Wody opadowe z nawierzchni spłyną powierzchniowo do istniejących odbiorników w terenie. Ponieważ 

są to ilości nieznaczne więc nie stanowią one zagrożenia podtopienia terenu.  
 
3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  

1)  specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy;  
2)  dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, na którą składają się:  

a) dokumentacja projektowa drogi,  
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
c) przedmiar robót. 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy  
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.



4. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 
dokumentów:  
1) Dokumentacja projektowa w tym: opis techniczny drogi,  
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  
3) Przedmiar robót. 

 
5. Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową wskazaną w ust. 3 pkt 
 

2) lit a) i b). Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w 

trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie 

mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak 

w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej 

wskazanej w ust. 3 pkt 2) lit a_-b) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie 

umownej. 
 
6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB). W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 
 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym 

umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
 
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje 

projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z 

warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu 

umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu 

inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 
 
9.    Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest w jego  
       ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

 

§ 2  
Termin realizacji 

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  całość  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  
do dnia 29.10.2021 r. 

 
2. Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia, 

wskazanych w § 1 Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w 

ust. 5. 
 
3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia 

gotowości do odbioru końcowego. 
 
4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn 

stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
 
5. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu 

do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej „harmonogramem”.  
6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
 

Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni 

roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany 

uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których 

mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku 

niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają 

niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający 

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.  
8. Harmonogram powinien obejmować:  



1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów,  
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie,  
3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyszczególnionych w STWIORB,  
4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji. 

 
9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest 

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmianę 

harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu 

wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

 

§ 3  
Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w kwocie: .................................... zł netto  

plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł, 

co stanowi kwotę brutto ............................ zł  

(słownie: ...........................…………………………………..złotych ../100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 

koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i 

czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 pkt 2 lit a)-b), w 

tym pokrycia kosztów czynności Zamawiającego, związanych z jego uprawnieniami określonymi w 

§ 10 Umowy. 
 
3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana w § 1 

ust. 3 pkt 2. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót 

nie ujęto prac wynikających z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 lit a-b, strony 

przyjmują, że wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej i 

STWIORB bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 
 
5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy 

objętego dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2 lit a-b strony przewidują, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 
 
6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 lit a-b na zasadach określonych w art. 454-455 

ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może 

wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową (projektem budowlanym) bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 
 
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób 

wyliczenia ceny ofertowej z i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w 

kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R 

i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 
 
8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

wykonawcy w szczególności w przypadku:  
1) odstąpienia od umowy,  
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5, 

 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3 - 

zgodnie z ust, 6;  
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6);  
5) rozliczania wykonanych zadań;  
6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o której mowa w § 18a umowy  

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego,  
uwzględniający cały zakres przedmiotu zamówienia. 

 



10. Kosztorys, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno–użytkowym. 
 
11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 
 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 

wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do 

kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o którym 
mowa w ust. 7; 

 
2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka 

na fakturze występuje) + Kz j. jednak w wysokości nie wyższej niż 90 % średniej ceny z 

aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w. 
 

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o którym mowa 

w ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z 

okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w 

wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z 

faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 
 

4) Do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując kolejność 
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

 
12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wskazanej w § 1 ust. 2 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części 

projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w 

projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które 

są objęte ryzykiem ryczałtowym.  
13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego 

Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu 

konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie 

może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 
 
14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
 
15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 

zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 
 
16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy 

oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym 

zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu 

podstawowym. 

17. Ceny robót w załączonym do Umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na 
inflację. 

§ 4  
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy, 
 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia 
- w terminie uzgodnionym przez strony,  

3) wskazanie punktów lub możliwości poboru mediów dla potrzeb budowy  
i zaplecza, 

 
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia,  
5) uczestniczenie w zebraniach zwoływanych przez Wykonawcę,



6) dokonanie odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego 
wynagrodzenia.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 

1) opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem przekazania 
terenu robót, 

 
2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką  
budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

 
3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 
 

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
 

5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 

informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz 

dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania,  
6) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,  
7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej 
 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową 

i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu 

zamówienia, 

8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w § 3 

ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

9) uiszczanie opłat za:  
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,  
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,  

10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 
11) dokonania uzgodnień i uzyskania zezwoleń gestorów sieci, 
12) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się 

w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
13) uczestniczenie we wszystkich zebraniach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy,  
14) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
15) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 

końcowego wykonanych robót, 
16) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych 

zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 
17) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
19) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i 

zdrowiu pracowników i osób trzecich,  
20) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

 
21) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w 

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie 

opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z 

Zamawiającym i/lub z Projektantem, 
 

22) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

 
23) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia 

wbudowane przez Wykonawcę,  
24) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  
25) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
26) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji, 
27) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 

przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,  
28) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

 



29) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w 

trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom 

postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,  
30) przekazanie przedmiotu zamówienia zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych, 

 
31) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 

zmian, 

32) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

33) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

34) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

35) przygotowanie terenu do wykonania robót,  
36) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych (jeśli zajdzie taka potrzeba) w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

37) doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego,  
38) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

39) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót budowanych w 

terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru, a w przypadku 

braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania 

Zamawiającego do przekazania placu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić właścicielom posesji 

dojazd do nich, jeśli bezpośredni dojazd nie jest możliwy przy wykorzystaniu innego ciągu 

komunikacyjnego. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. 

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, beton 

itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi 

inaczej. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 10 km od miejsca realizacji inwestycji 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami 

jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien 

przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich 

wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami. 

8. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 

wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 

rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 
9. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w 

miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
10. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego. 
11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 
12. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 
13. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem 

planowanej inwestycji.  
14. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w 
tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania zadania, 
3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość 

wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania kontrolne 



sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska przeznaczonego do wywozu materiałów 

pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w 
ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, 

protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji 

powykonawczej w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 umowy; 

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 

decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają 

wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB. 

9) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego i okolicznych mieszkańców nie później niż 

na 5 dni roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować 

utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, 

wodociągów, kanalizacji, elektryczności lub innych mediów użyteczności publicznej, 

tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 

10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu 

i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 

w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń 

obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor 

Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści 

zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy 

wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany 

na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na 

terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania robót. Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z 

tego tytułu. 

§ 5  
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują następujące rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy. 

2. Faktura wystawiona będzie za zakres robót rzeczywiście wykonanych wg wyceny wynikającej z 

kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy - zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 

ust. 2 umowy, po dokonaniu odbioru robót objętych fakturą, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) i 3). 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w ciągu 30 dni od   
daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w 
fakturze. 
5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą 
dokumentów wskazanych w ust. 5 i 6. 
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę.  
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego 
w formie pisemnej o: 



1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o 

której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 pkt 2, w terminie  

7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1 i 2, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
12. Zasady wystawienia faktury:  

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  
Gmina Nowe Ostrowy 

Nowe Ostrowy 80; 99-350 Ostrowy 

Regon: 611015780;  NIP:775-24-06-168 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 
5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 

wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb 

dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 

do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 
 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty 

w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega 

wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i 

zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. 
16. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, będzie liczony od dnia otrzymania 

wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.  

 

§ 6  
Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą 

zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora 

nadzoru - na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią 

podstawy do wystawienia faktury. 

2) odbiory techniczne potwierdzające faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone 

sporządzeniem protokołu odbioru końcowego robót dokonanym przez kierownika budowy, 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru – będące załącznikiem do zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 
 



3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - będący 
podstawą wystawienia faktury końcowej. 

 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru.         

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika 

budowy. 
 
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych zgodnie z harmonogramem całości robót dla 

odbioru końcowego, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
 
4.  Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu każdorazowo następujące 
dokumenty: 
 

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 
 

2) Protokoły z odbiorów technicznych potwierdzające faktyczne wykonanie odpowiednio 

wszystkich robót przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem, sporządzone przez 

kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,  
3) badania zagęszczenia podsypki/obsypki, zasypki (z miejsc wykonywania wykopów), 

 
4) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej i elektronicznej w 

formacie doc i pdf, 
 

5) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami,  

6) Dziennik budowy do wglądu,  
7) Inne dokumenty wymagane w STWiORB. 

 
5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 

dni następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 
 

1) Dziennik budowy, 
 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej 
w formacie doc i pdf, 

 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 
 

4) Protokół z odbioru technicznego potwierdzający faktyczne wykonanie odpowiednio całości 
robót, sporządzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora  
nadzoru, 

 
5) dokumenty potwierdzające zawiadomienie miejscowego organu nadzoru budowlanego o 

rozpoczęciu i zakończeniu budowy sieci kanalizacji deszczowej, 
 

6) projekt wykonawczy wraz z naniesionymi zmianami wprowadzonymi podczas realizacji robót, 
 

7) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami,



 

8) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót 

zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 
 

9) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety w dwóch 

egzemplarzach,  
10) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 

 
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
 
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w 

terminie do 18 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
 
8. W protokole odbioru końcowego robót strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę 

ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady 

stwierdzone podczas odbioru. 
 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 
 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich 

usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 
 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ 

Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 

14 dni,  
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, 
 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

 
10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 
 
11. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana zamówienia 

będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia 

z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 

 

§ 7  
Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.  
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy 
oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,  

2) prowadzenia dziennika budowy, 
 

3) przed wbudowaniem, przedkładania Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru wniosków o 
zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające 

zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w 

dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 
 

5) informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru za pośrednictwem poczty elektronicznej o 

terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego i Inspektora Nadzoru zobowiązany 

jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego);  
6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  
7) uczestniczenia w zebraniach i odbiorach, 

 
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowania Inspektora 

Nadzoru o realizacji; 
 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych, 
 



10) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o 

problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania, 
 

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8  
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik 

nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w 

zakresie:  
1) ……………………………………………………………… ,  
2) ……………………………………………………………… ,  
3) ……………………………………………………………… ,  
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1 

 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 
 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 
wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego,  
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 

 
roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

 
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem 

utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający 
 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 

wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 umowy,  
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13, 

 
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 
 
 
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 

3, będzie uważane za jego akceptację. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
1
 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 
powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 



5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi 

transportowe. 
 
6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 złotych brutto. 
 
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.  
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8,  stosuje  się odpowiednio  do zawierania umów 

 o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.    

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8,  stosuje się  odpowiednio do  zmian umów  
o podwykonawstwo. 

 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawców. 
 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 

i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 

jego własnych pracowników. 
 
15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
 
17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia.  
18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
 
19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 

terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
 
20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a Wykonawca zobowiązany 

jest, w terminie 14 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 



umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 
 
21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 10 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo 

przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia 

podwykonawcy. 

§ 9  
Przedstawiciele stron na budowie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:  
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..;  

tel.: ………………….; e-mail: ……………………;  
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………;  

3) tel.: ………………….; e-mail: ……………………; 
 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu 

czynności i prac objętych umową. 
 
3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności 
drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 

 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem 

państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w 

budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z 

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1117). 
 
5. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami budowlanymi:  

kierownika budowy branży drogowej w osobie: ………………….........................................;  

tel.:……………………..; e-mail:.……………………..;  

upr. bud. Nr: ……………………………....................... ; 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób 

złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 

następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, innych przyczyn i 

zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu 

powyższych zdarzeń. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie 

wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały 

wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania 

umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany. 

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest 

wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca 

wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjątkiem czynności 

wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej strony ustalają, że formą 

kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru 

będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 

możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego 

potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 



§ 10 

Zapewnienie jakości przez Wykonawcę 

1. Zapewnienie i pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej w zakresie inwentaryzacji. 

2. Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy 

3. Zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji 

zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń (z 

przywróceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczeń). 

4. Zapewnienie stałej obecności Kierownika budowy. 

5. Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi 

Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

7. Realizacja przedmiotu umowy z materiałów - wyrobów, które są dopuszczone do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz.U.2016.1570) oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi 

do niej, z projektem wykonawczym, opisem technicznym robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, z należytą starannością oraz zgodnie z normami branżowymi, zasadami wiedzy 

technicznej, a także obowiązującymi przepisami bhp, higieniczno-sanitarnymi, ppoż. 

8 Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu. 

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów istniejących w toku realizacji zamówienia – 

naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
10. Przestrzeganie przepisów ppoż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w budownictwie. 

11. Utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz usuwania 

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

12. Wywóz gruzu i złomu oraz wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek (na własny koszt). 

Wykonawca we własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organizacjami miejsce na 

składowanie materiałów z rozbiórki i dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie 

materiałów do utylizacji. 

13. Ubezpieczenie terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

14. Zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 

15. Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenia Zamawiającemu. 

16. Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru pismem i uczestniczenie w czynnościach odbioru i 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym 

mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego. 

17. Przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów 

wymaganych prawem budowlanym. 

18. Usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji 

jakości. 

Wyszczególnienie obowiązków Wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje 

całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie może stanowić 

podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych 

wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania całego przedmiotu umowy. 

 

§ 11   
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 
 
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. 

Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 

zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod 

rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 
 
3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 
 
4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 
 
5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w 

całości Wykonawcę.



6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych 

(CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z 

niniejszej umowy. 
 
8. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz 

przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia realizacji umowy. 
 
9. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 7 

obejmującej okres wskazany w ust. 8. 
 
10. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 9, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 
 
11. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 10, będzie 

traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę.  
12. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 12  
Gwarancja i rękojmia. 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

….……2 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane 

materiały i zamontowane urządzenia. 
 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy 

lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej 

lub estetycznej przedmiotu umowy. 
 
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 

wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się 

do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią 

(poprzez ich naprawę lub wymianę). 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 
 
5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy. 
 
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 
 
7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 

dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 

1 umowy. 
 
8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze względów 

technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w 

szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie 

wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 
 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 

będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  
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10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 

dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 
 
11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 

bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 

awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
 
12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres  

e-mail : ………………………………………… 
 
13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 
 
14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
 
15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej 

gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu 

cywilnego). 
 
16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,  
2) wszczęciu postępowania upadłościowego,  
3) ogłoszeniu swojej likwidacji,  
4) zawieszeniu działalności 

§ 13  
Klauzula zatrudnienia 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: wykonywanie prac 

fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-

montażowe objęte zakresem zamówienia. 
 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako 

podwykonawcy). 
 
2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty 

zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany 

sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 14 dni od 

dokonania takiej zmiany. 
 
4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
 
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 
 



7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio w § 14 ust. 1 

lit. l lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. l, w związku z czym Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1. 
 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających 

Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14  
Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
przypadkach: 

 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o 

którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 

2 ust. 1 umowy 
 

b) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub 

nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 

uzupełnione w ciągu 4 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 

500,00 zł, 
 

c) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa w § 6 
ust. 9 pkt 2) umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa 

 
§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek - nie więcej niż 10% wartości przedmiotu 

umowy; 
 

d) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 

7 lub 8, nie więcej niż 5% wartości przedmiotu umowy; 
 

e) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w 

§ 5 ust. 10 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa  
§ 3 ust. 1 umowy, 

 
f) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 

ust. 1 umowy niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej  
zmiany – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

 
h) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000,00zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 
 

i) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy wartości 

brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 

umowy, 
 

j) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo– 

finansowego – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o 

którym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,  
k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy 

 
– w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności 

wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 
 

l) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 

2 umowy, 
 



m) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 

umowy – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym 

mowa w § 13 ust. 3 umowy, 
  

n) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres 

przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zgodnie z § 

8 ust. 20 umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek, 
 

o) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 20 

umowy – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 
 
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
 
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 

dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od 

Wykonawcy.  
4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 
 
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
 
6. Strony zastrzegają możliwość łącznego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej 

wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
7. Powiadomienie o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania:  
        w formie pisemnej listem poleconym lub w formie elektronicznej.  

Terminem otrzymania powiadomienia jest: w przypadku powiadomienia złożonego w formie 

pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru a w przypadku powiadomienia 

złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości zawierającej to powiadomienie na 

adres. 

§ 15  
Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 
umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o 

których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,  
2) z  tytułu  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od 

 
Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy. 

 
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
 
3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za 

wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 16  
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru 

inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 
 



2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 20 

dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  
3) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 

 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 

20 dni, 
 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach 

wynikających z umowy 
 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

7) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5;  
8) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia 

od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 
 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, 

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 
 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów 

według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 
 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi 
do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  
6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

 
życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 
7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz 

inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 

cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt. 
 
6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 
 
7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 

majątku Zamawiającemu. 
 
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 

11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do 

usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
 



10. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury lub rachunku. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury 

przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru 

wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 
 
12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 

cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt. 
 
13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 

od Umowy. 
 
14. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i 

obciąży ich kosztami wykonawcę. 

§ 17  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w 

ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.  
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 
 
6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
 
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 
 

………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi tj. po okresie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie 

realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność na czas określony w umowie. 
9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 
 
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
 
11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 

wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej 



do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy 

roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej 

części od Wykonawcy. 
 
12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 

okres wynikający z aneksu do umowy. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia: 
 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej,  

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb  
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 
14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku 

z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz 

obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy 

art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 

§ 18  
Zmiany umowy 

 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 
 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu 

wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz 

akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót 

budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 

dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót 

przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 
 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień 

(ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji 

przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może 



skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych 

w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich 

wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 
8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 

dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
 

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek 

zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w 

tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania, 

10) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi 
w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów, 

 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez 

obydwie strony umowy.  
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.  
4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku 

oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających 

zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i 

zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki 

podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku 

jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa 

dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma 

wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę,  

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 
 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 
kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może 

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma 

wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
 



a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, 

 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych 

przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych 

kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych  
kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o 

których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. 

wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 

stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się 

na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w 

tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie 

zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w 

oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od 

towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej 

sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu 

wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po 

spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 14, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub 

minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po 

spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 14. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 jest 

złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację 

kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną 

wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i 

związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne 

bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i 

łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma 

bezpośredni wpływ na



koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. 

11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania 
zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogą zostać dokonane ze 

skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 
13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 
14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

§ 19 

Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp 
 1) Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) osób wykonujących czynności w zakresie: prac 

ogólnobudowlanych 

  2) Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby sprawujące funkcje kierownika robót oraz 

inne osoby pełniące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę 

geodezyjną, dostawców urządzeń i materiałów budowlanych.  

  3) W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 

osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

Zamawiający przewiduje możliwość żądania n/w dokumentów: 

     a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

      b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o   

         pracę 

     c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

     d) innych dokumentów np.: 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji 

4) Wymienione w pkt 3) dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5) Zamawiający wymaga na dzień podpisania umowy dostarczenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

dokumentu wymienionego w pkt 3 lit b) z danymi wymienionymi w pkt 4 

6) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z 

zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez: 

- wezwanie pisemne do złożenia w terminie 5 dni roboczych dokumentu lub dokumentów z 

wymienionych w pkt. 3  

- w przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia:  

- brak złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 5) – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

maksymalnie do kwoty 10.000 zł 

- brak złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego zakresie, o 



których mowa w pkt. 6, a) – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej kwoty 

10.000 zł 

- w przypadku pozyskania przez Zamawiającego informacji z Państwowej Inspekcji Pracy o przypadkach 

wykonywaniu pracy przez osobę lub osoby nie zatrudnione w oparciu o umowę o pracę – w wysokości 

każdorazowo 500,00 zł. Wysokość kary dotyczy każdej osoby, która została ujawniona przez PIP. 

 

§ 20  
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 21  
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia 

realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 

szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania 

wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 
 
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
7. Załącznikami do umowy są:  

1) Dokumentacja projektowa,  
2) ………………………………….. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 


