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Stownik kodu CPV:

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232200-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

74264000-7 Ustugi zarzadzania budowa

74262100-4 Ustugi nadzorowania placu budowy

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45212224-2 Roboty zwigzane ze stadionami

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa;

77320000-9 Ustugi utrzymania terenéw sportowych;

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych;

37415000-0 Sprzet lekkoatletyczny

37453000-8 Sprzet do sportéw uprawianych na biezni

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggéw do
odprowadzania $ciekéw

45233440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania
sciekow

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45316100- 6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzgtu ochronnego.
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep
Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument stanowi podstawe do:
- Przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce
- Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych
- Zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawca na wykonanie
dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych
Ilekro¢ w PFU postuzono si¢ pojeciami: ,,nalezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje si¢,
Ze te pojecia sg tozsame i uzywane zamiennie a zwroty, w ktérych zostaty uzyte uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z budowg przebudowag boiska sportowego w miejscowosci Ostrowy.
Wykonawca wykona obiekty w petni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ktére zapewnia bezpieczne uzytkowanie obiektu.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w niniejszym PFU do
uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wilasciwego
wykonania rob6t czy dostaw, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien , interpretacji.

1.2 Zakres zamodwienia

Niniejsze zadanie obejmuje:
Zaprojektowanie i przebudowe boiska sportowego w miejscowosci Ostrowy - dziatka nr
102, 104/18, 104/17, 103/1 obreb 0011 Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, obejmujace:
- przebudowe plyty boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiastej z montazem bramek,
pitkochwytéw, wiat z siedziskami zawodnikéw rezerwowych, tablicy wynikéw, oraz
wyposazenia do utrzymania obiektu,
- budowe biezni lekkoatletycznej wokot boiska pitkarskiego z nawierzchni poliuretanowe;,
- budowe skoczni do skoku w dal 1 tréjskoku, skoku wzwyz, rzutni dyskiem 1 rzutni
mtotem oraz pchnigcia kula,
- przebudowe dojs¢ pieszych i drog dojazdowych oraz utwardzenie terenu,
- wykonanie ogrodzenia wokot catego obiektu,
- rozbidrke istniejagcych pomieszczen kontenerowych, remont istniejgcego budynku i

budowe nowego pawilonu z zapleczem socjalnym, szatniami oraz we¢ztem sanitarnym.



2. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA 1
WYKONANIA

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi w sktad ktérej

powinny wchodzi¢:

Projekty (materiaty do pozwolenia na budoweg) zawierajace wszelkie
uzgodnienia pozwalajace na skuteczne uzyskanie zgtoszenia na wykonanie prac
budowlanych.

Szczegétowe specyfikacje wykonania i odbioru robét

Kosztorys z podziatem na branze opracowany metodg uproszczong

Inne opracowania - projekty rozbidrek, badania, uzgodnienia itp. niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie =z zakresem projektowym,
konstrukcyjnym, oraz wymaganiami STWiORB

Badania geotechniczne

Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie koniecznosci)

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

3.1 Stan istniejacy

Dziatki na ktorych planowana jest inwestycja nie sg ogrodzone. Na dziatce nr 102 znajduje

si¢ aktualnie boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej, wymagajace modernizacji, na ktérym

rozgrywane sg mecze ligowe w ramach rozgrywek organizowanych przez L.odzki Zwigzek

Pitki Noznej. Na dziatce znajduja si¢ réwniez istniejgce trybuny sportowe oraz dwie wiaty z

siedziskami dla zawodnikéw rezerwowych, ktére wymagaja wymiany oraz w przypadku

trybun czeSciowego odnowienia i uzupelnienia siedzisk. Na dzialce nr 102 oraz cze$ciowo na

dziatce 104/17 znajduje si¢ istniejacy budynek kontenerowy do rozbioérki i budynek socjalny

wymagajacy czesciowego remontu. Dziatka, na ktérej jest planowana inwestycja jest

uzbrojona w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ energetyczng. Dojscie do

istniejgcego obiektu jest zapewnione przez istniejacy utwardzony wjazd z drogi publicznej.

4. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I KONTRAKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z

przepisami

prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi szczegétowymi

postanowieniami niniejszego PFU.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do:
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. Koordynacji prac wykonywanych przez zarzadcow sieci zaréwno podczas prac

projektowych jak 1 podczas wykonywania rob6t na terenie budowy. Przed
przystapieniem do prac zarzadcy sieci planujacy wejscie na plac budowy przedstawia
Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.

Koordynacji prac projektowych objetych zakresem PFU.

Uzyskania wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt wszystkich opracowan
geotechnicznych, geodezyjnych, badan, pomiaréw, warunkéw technicznych i
uzgodnien oraz opinii 1 decyzji wymaganych prawem, w przypadku koniecznosci.
Przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji planu zagospodarowania, a takze
dokumentacji projektowe;j.

Opracowania, uzyskania wymaganych opinii.

Realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowa.

Prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych.
Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej - operatu kolaudacyjnego
zawierajacego wykaz rozliczen, wyniki badan 1 pomiaréw, inwentaryzacj¢
powykonawczg oraz inne elementy wymagane przepisami odrgbnymi jak réwniez
zapisOw umowy z Zamawiajacym.

Zaleca si¢ dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym
przedmiotem zamoOwienia oraz przeprowadzenie szczegbétowej i wnikliwej analizy
uwarunkowan lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknigcia nieprawidtowosci w
wycenie kosztow inwestycji. Wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzeniem wizji
lokalnej ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac bedacych przedmiotem
zamOwienia. Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich
wymogow  jakosciowych, technicznych 1 bezpieczenstwa okreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczeg6lnosci w:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. Poz.1333, z
p6zniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019r. Poz.1186, z pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609. Rozporzadzenie Ministra

Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz. U.
2012 poz. 463. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994
r. (Dz. U. 2017r. P0z.880, z p6Zniejszymi zmianami). Ustawa o dozorze technicznym z
dnia 21 grudnia 2000 r., (Dz. U. 2017r. Poz.1040, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogllnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity). Polskie i Europejskie Normy.

Wykonawca przekaze wykonany przedmiot zamdwienia zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczajgcymi obiekt do
uzytkowania.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje
zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia. Wszelkie koszty w/w uzgodnien i
decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca.

Przez caly czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzong organizacja ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposéb nie ucigzliwy z
funkcjonowaniem terenéw sasiadujacych z inwestycjg oraz zapewni¢ przejezdnos¢ ulic
i dojazdéw do posesji podczas prowadzenia robot.

Wykonawca wykona i utrzyma na wtasny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energi¢ elektryczng i wodg oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. W trakcie realizacji
inwestycji Wykonawca wystgpi we wlasnym zakresie do gestorow sieci o wskazanie
miejsc poboru mediéw na uzytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dozor mienia na terenie prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP i
p.poz. podczas realizacji przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
objetym inwestycja 1 poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.
Wszystkie urzadzenia i materialy muszg zosta¢ przez Zamawiajgcego dopuszczone do
wbudowania.  Dopuszczenie nastgpi w  oparciu o karty zatwierdzen
materiatdw/urzadzen obowigzujace u Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest,
na wniosek Zamawiajacego, do przedstawienia prébek materiatow 1 urzadzen
proponowanych do wbudowania.

Przedstawienie certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatoéw/deklaracji

zgodnosci z obowigzujacymi normami lub innych dokumentéw dopuszczajacych
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materiaty do stosowania na wbudowane wyroby budowlane bedg jednym z warunkéw
odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia kompleksowej obstugi geodezyjnej
podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza w razie
koniecznosci).

Inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy wykona¢ w wersji papierowej 1 elektronicznej z
graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektow, z zachowaniem topologii
w uktadzie wspotrzednych 2000 w powiazaniu z mapa zasadnicza obejmujaca teren
inwentaryzacji.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zlokalizowa¢ kolizje z istniejacg infrastrukturg
podziemna 1 nadziemng. W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien zwracac
szczegblng uwage przy wykopach na ewentualne istniejace uzbrojenie podziemne jak:
kable energetyczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, telekomunikacyjng itp. oraz
ochron¢ punktéw osnowy geodezyjnej bedacych w kolizji z robotami budowlanymi.
Po wykryciu uzbrojenia kolidujagcego z elementami budowlanymi nalezy
poinformowa¢ Zamawiajacego oraz uzyska¢ opini¢ lub uzgodnienie uzytkownika
uzbrojenia i usung¢ kolizje w uzgodnieniu z uzytkownikiem uzbrojenia (jezeli nie
zostanie to uwzglednione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej
zobowigzany jest uwzgledni¢ ryzyko zwigzane z usunigciem wszystkich ewentualnych
1 nieprzewidzianych kolizji, ktére moga wystgpi¢ podczas prowadzenia robét z
elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury
podziemnej i nadziemne;j.

Wszelkie szkody i uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy zostang naprawione na
jego koszt.

Wykonawca (jesli to konieczne) uzyska uzgodnienia z zarzadcami drég publicznych
odnosnie transportu materiatéw.

Wszelkie zniszczenia drég i nieruchomos$ci w trakcie wykonywania prac Wykonawca
naprawi wlasnym kosztem doprowadzajac je do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem
zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegajace likwidacji.

Po wykonaniu rob6ét Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng  dokumentacj¢  powykonawcza (zawierajaca m.in.: dokumenty
potwierdzajace parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i
urzadzen, wyniki i protokoly badan, sprawdzen i préb) wraz z inwentaryzacja

geodezyjna (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej).
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Podstawa wyceny jest kalkulacja wlasna oferenta uwzgledniajgca opracowanie
projektu i realizacje rob6t na podstawie PFU 1 SIWZ, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji przetargowe;j.

Wykonawca winien opracowa¢ wycen¢ inwestycji metodg uproszczong z podziatem
na poszczegélne elementy realizacji.

Wyceng nalezy sporzadzi¢ w oparciu o PFU, SIWZ oraz ewentualng wizj¢ lokalng w
terenie.

W wycenie przedmiotu zaméwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i
czynnosci, ktére sg niezbgdne do nalezytego wykonania calego zakresu prac.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na

podstawie ztozonej w postgpowaniu przetargowym oferty.

. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - WYMAGANIA

5.1 Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowe;j

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmowac: Uzyskanie
aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 (z
naniesionymi granicami wlasno$ci 1 numerami dzialek sasiednich oraz z reperem
roboczym),

Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsigwziecia (w tym opracowanie karty informacyjnej lub raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na Srodowisko w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie decyzji
srodowiskowej) - jesli decyzja naktada obowigzek wykonania urzadzen ochrony
srodowiska nalezy uwzgledni¢ je w wykonywanych projektach budowlanych i
wykonawczych, w przypadku koniecznosci - (o ile zajdzie taka koniecznosc),
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporzgadkowanie gospodarki wodno-
scieckowej w tym rejonie (przepust na wigczeniu drogi) wraz z opracowaniem operatu
wodno-prawnego, zawierajacego elementy wyszczegdlnione w Ustawie z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne - (o ile zajdzie taka koniecznos¢),

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wyciecie drzew kolidujacych z planowanymi
pracami, oraz projektu nasadzen (w przypadku koniecznosci rekompensaty
ekologicznej, niekoniecznie w pasach drogowych. Uwaga: Projekty w zakresie
zwigzanym z terenami zielonymi nalezy uzgodni¢ ze stanowiskiem Ochrony
Srodowiska Urzedu Gminy Nowe Ostrowy)

Opracowanie przedmiaréw, kosztoryséw scalonych.
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Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji 1 opinii niezbgdnych dla uzyskania
pozwolenia na budowe lub decyzji , lub zgloszenia.

Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajagcego w stosunku do wykonywanych projektow
oraz wszelkich opracowan zwigzanych z realizacjg niniejszego zamdéwienia,
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

Przygotowanie dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

5.2 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obecnie obiekt jest w ztym stanie technicznym. Planowana przebudowa boiska
sportowego ma na celu popraw¢ warunkéw jego uzytkowania oraz podniesienie jego
waloréw uzytkowych. Obiekt stanowit bedzie uzupetnienie istniejacego na przyleglej
dziatce szkolnej kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Dzigki realizacji zadania tereny
miejscowosci, w ktorych funkcjonowaly Panstwowe Gospodarstwa Rolne zyskaja
nowe miejsce do uprawiania sportu, nastapi réwniez poprawa warunkéw zycia i
zdrowia mieszkancéw poprzez wzrost aktywnosci fizycznej. Realizacja przedmiotowe;j
inwestycji w znaczny sposOb przyczyni si¢ do poprawy stanu istniejgcej infrastruktury
sportowej bowiem przedmiotowy obiekt jest boiskiem ogdélnodostgpnym dla
wszystkich  mieszkancéw.  Modernizacja  uczyni  obiekt  wielofunkcyjnym
przystosowanym do uprawiania réznych dyscyplin sportu. Ponadto na placu
istniejacego boiska rozgrywane sa mecze ligowe w ramach rozgrywek bodzkiego
Zwiazku Pitki Noznej.

Dzigki realizacji zadania Gmina Nowe Ostrowy oraz mieszkancy miejscowosci
zyskaja nowy zmodernizowany obiekt infrastruktury sportowej, a przedmiotowa

inwestycja przyczyni si¢ do wzrostu atrakcyjnosci turystycznej msc. Ostrowy.

5.3 Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.3.1. Boisko do pitki noznej

Plyta boiska z nawierzchni trawiastej o wymiarach 105m x 68m wewnatrz biezni, z 1
m trawiastg strefg bezpieczenstwa na zewnatrz wszystkich linii boiska. Pitkochwyty o
wysokosci 6,0m zabetonowa¢ betonem klasy C12/15 w wykonanych wczesniej
otworach 60x60cm 1 glebokosci 120cm. Siatka na pitkochwyty polipropylenowa o
oczkach min Scmx5cm. Zaleca si¢ uzycia mieszanki traw do nawierzchni trawiastej o
nastepujacym skladzie: zycica wielokwiatowa 4IR 1 - 25%, zycica trwata BARLICUM
- 22%, zycica trwala BARLICUM - 28%, zycica wielokwiatowa BARTERRA -7%,
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zycica wielokwiatowa BARTERRA - 18%. Powierzchnia boiska 7140m2. Plyte boiska
nalezy zabezpieczy¢ specjalistyczng siatka zapobiegajacag powstawaniem kretowisk.
Wyposazenie boiska: 2 atestowane bramki o wymiarach 7,32m x 2,44m w konstrukcji
aluminiowej montowane w tulejach, 2 siatki plecionki do bramek zdejmowane, 2 nowe
wiaty z siedziskami dla zawodnikéw rezerwowych, tablica wynikow o wymiarach
100cm x 250cm wyposazona w wyswietlacze LED prezentujgce minimum aktualny
wynik oraz czas meczu z mozliwo$cig sterowania radiowego, wozek do malowania
linii boiska wyposazony w zbiornik o pojemnosci min 13,5L. Kota wédzka
pneumatyczne. Wiaty dla zawodnikéw rezerwowych wykona¢ nalezy z profili
stalowych zamknigtych ocynkowanych ogniowo, wiat¢ nalezy pokry¢ plytami z
poliweglanu komorowego min gr.6mm. Wiata powinna by¢ wyposazona w 12
siedzisk. Istniejace trybuny nalezy odnowi¢ w postaci uzupetnienia elementéw
konstrukcji o brakujace siedziska dla kibicéw. Wszystkie materialty muszg posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujagcymi normami, Prawem
Budowlanym oraz przepisami PZH.

5.3.2 Bieznia sportowa

Bieznia 4-torowa okrezna o dlugosci 400 m

Zatozenia:

-dlugo$¢ promienia tuku - 36,500m
-dlugo$¢ promienia linii pomiarowej (linia biegu) na torze 1 - 36,800m
-dlugo$¢ prostej - 84,390m
-dlugo$¢ wirazu mierzona po linii tuku - 114,668m
-dlugo$¢ wirazu mierzona po linii biegu - 115,611m
-dlugos$¢ biezni mierzona po zewn. linii kraweznika - 398,116m
-dlugo$¢ biezni mierzona po linii biegu -400,001m
-szerokos$¢ toréw (po zewn. stronie zawiera lini¢ o szer.0,05m) - 1,220m
-dlugos$¢ okrazenia biegu z przeszkodami mierzona po linii biegu - 396,084 m-

- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8-1,0% w kierunku ptyty boiska

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% na odcinkach 50m

Oznakowanie stadionu powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami WA i PZLA
aktualnymi na dzien wykonywania prac budowlanych na stadionie.

Bieznia prosta — jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okr¢znej o dlugosci
130m (110m plus strefa startu i wybiegi) 3m przed linig startu + 17m wybiegi, Im
strefa bezpieczenstwa po obydwodch stronach biezni prostej, w ktérej nie moga

znajdowac si¢ zadne elementy stale, np. stupki ogrodzenia , lampy itp. oraz odkryte
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elementy wykonane z betonu, na ktére upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji
zawodnika - musza one by¢ pokryte specjalnymi nakltadkami gumowymi lub
przynajmniej nawierzchnig syntetyczna.

Podbudowa biezni przepuszczalna, obrzeza betonowe oddzielajace sasiednie elementy
terenu od ptyty boiska;

Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

Zaprojektowano  dwusciezkowa skoczni¢ do skoku w dal 1 tréjskoku z
bezposrednio stykajacymi si¢ rozbiegami o szerokosci 1,22 m (+ 0,01m) kazdy, (skok
w dal i tr6jskok do jednej wspdlnej zeskoczni). Rozbieg wyznaczony jest
biatymi liniami o szerokosci 0,05m. Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna (ostatnie
13m na rozbiegach do tréjskoku o grubosci 20 mm). Wzdluz dtuzszych bokéw i
krawedzi koncowej zeskoczni nalezy zamontowaé tzw. tapacze piasku o szer. min
50cm. Zeskocznia o wymiarach 8x4,02m. Rozbieg usytuowano w zakolu biezni.
Maksymalne nachylenie podtuzne 0.1% a poprzeczne 0,8%. Dla skoczni w dal
odlegtos¢ miedzy belkg do odbicia i blizszym kofncem zeskoczni wynosi 2m. Dla
skoczni do tréjskoku odlegtos¢ miedzy belka do odbicia 1 blizszym koncem zeskoczni
wynosi dla me¢zczyzn 13m, a dla kobiet 11m. Belki do odbicia dla skoku w dal i
trojskoku powinny posiada¢ certyfikat WA. Zeskocznia powinna by¢ wypelniona
migkkim 1 wilgotnym piaskiem tak, aby poziom

piasku byl rowny poziomowi rozbiegu (piasek rzeczny plukany frakcji do 2mm z
dodatkiem maksymalnie 5% wagowo piasku o frakcji do 0,2mm).

Skocznia do skoku wzwyz

W potudniowym zakolu biezni okreznej zaprojektowano skoczni¢ do skoku wzwyz.
Minimalna szeroko$¢ rozbiegu powinna wynosi¢ co najmniej 16 m. Nawierzchnia
rozbiegu syntetyczna (przed zeskokiem ostatnie 3 m z pogrubieniem nawierzchni do
grubosci 20 mm). Rozbieg R=20 m, zeskok 4 x 6 m. Maksymalne nachylenie rozbiegu
wynosi 0,3% (dopuszczalne 0,6%). Skocznia wzwyz musi by¢ zaprojektowana tgcznie
z calym niezbednym osprzg¢tem i1 wyposazeniem.

Rzutnia do pchnigcia kulg

Whnetrze kota rzutni do pchnigcia kulg jest wykonane z nawierzchni betonowej z betonu
wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego siatkg (z warstwami podbudowy jak dla
nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia wewnatrz kota jest pozioma i znajduje si¢ 20
mm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy kota (£ 0,006m). Obrecz ma 6mm
grubosci 1 jest pomalowana na bialo. Goérna krawedz obrgczy kota znajduje

si¢ na poziomie otaczajacego terenu. Na zewnatrz metalowej krawedzi obregczy
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namalowane sg biate linie dtugosci 0,75 m, szerokosci 50 mm. Wewngtrzna $rednica
kota wynosi 2,135 m (+ 0,005m). Srodek kota powinien byé¢ wyznaczony przez
geodete 1 oznaczony biata farbg (nalezy w S$rodku kota zamontowa¢ metalowa
mosieznagrurke o $rednicy wewn. min. 4 mm). Prég do pchnigcia kulg powinien
posiada¢ certyfikat WA. Jego krawedz wewnetrzna musi pokrywaé si¢ z wewnetrzng
krawedzig obreczy kota. Wysoko$¢ progu nad gérna powierzchni¢ kota wynosi 10cm.
Sektor rzutow o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokosci Scm
tworzacymi kat 34,92°. Catkowity spadek sektora rzutéw w kierunku rzutéw w zadnym
miejscu nie moze przekroczy¢ 0,1%. Dtugos¢ sektora rzutdw wynosi 25m.

Rzutnia do rzutu dyskiem i mlotem

W projekcie przewidziano rzutni¢ do rzutu dyskiem i mtotem z klatkg dostosowana do
rzutu miotem umieszczong w zakolu potudniowym. Wykona¢ nawierzchni¢ kota
betonowa. Wykona¢ klatke do rzutéw zgodng z wymaganiami WA. Wnetrze kota jest
wykonane z nawierzchni betonowej z betonu wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego
siatkg (z warstwami podbudowy jak dla nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia
wewnatrz kota jest pozioma i znajduje si¢ 20 mm ponizej poziomu gornej krawedzi
obreczy kota (+ 0,006m). Obrgcz ma 6 mm grubosci i jest pomalowana na biato. Gérna
krawedz obreczy kota znajduje si¢ na poziomie otaczajacego terenu. Na zewnatrz
metalowej krawedzi obrgczy namalowane sg biate linie diugosci 0,75 m, szerokosci
50 mm. Wewngtrzna srednica kota dla rzutu dyskiem wynosi 2,50 m (= 0,005m). Do
rzutu miotem zastosowaé¢ wktadke redukcyjng, zmniejszajaca $rednice okrggu do
2,135m (+ 0,005m), posiadajaca certyfikat WA. Srodek kota powinien by¢
wyznaczony przez geodet¢ 1 oznaczony biata farbg (nalezy w $rodku kota
zamontowa¢ metalowg mosi¢zng rurke o Srednicy wewn. min. 4 mm). Sektor rzutéw o
nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokos$ci Scm tworzgcymi kat 34,92°.
Maksymalne catkowite nachylenie sektora rzutéw w do6t w kierunku rzutéw nie
przekracza 0,1%. Dtugos¢ sektora rzutéw wynosi 90m.

5.3.3 Zaplecze Sportowe

Zaplecze sportowe dostosowane do potrzeb bazy treningowej obiektu sportowego
lekkoatletycznego bedzie znajdowacé si¢ czesciowo w pomieszczeniach istniejagcego
budynku kompleksu sportowego wymagajacego remontu. Zakres prac remontowych
obejmowat bedzie ocieplenie jednej Sciany budynku styropianem gr. 15cm (okoto
20m?), wykonanie $ciany dziatowej (okoto 20m?), wykonanie podsufitki (okoto 80m?) i
oswietlenia w cze$ci magazynowej budynku, instalacja grzejnikéw elektrycznych,

montaz drzwi zewnetrznych, pelnych PCV o wymiarach 90x200cm, wspotczynnik
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przenikania 1,3 W/m2K, malowanie $cian wewnetrznych (okoto 210m?) i
zewnetrznych budynku (okoto 114m?). Istniejace zaplecze kontenerowe ze wzgledu na
zly stan techniczny nalezy usungc.

W nowych budynkach kontenerowych dodatkowych zaplecza sportowego znajdowac
si¢ bedg pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania przedmiotowego obiektu:

- pomieszczenia pomocnicze obowigzkowe - 2 szatnie o acznej powierzchni
okoto 60m2 wyposazone w szafki z materialdw odpornych na wilgo¢, tazienki
wyposazone w min. 3 kabiny prysznicowe, min.3 umywalki, 2 ustepy oraz pisuar.

W zapleczu sportowym nalezy réwniez przewidzie¢ miejsce na toalete
ogdlnodostepng, pomieszczenie techniczne (magazyn sprzetu, pomieszczenia
warsztatowe), 1 pomieszczenie dla sedziow, zaplecze administracyjne.

5.3.4 Dojscia i dojazdy

Obstuga komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejace
wejscia i wjazdy.

5.3.5 Obsluga komunikacyjna wewnetrzna, chodniki, parkingi

Nalezy zaprojektowac uzupelnienie uktadu ciaggéw pieszych na terenie obiektu, planuje
si¢ wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, oraz z ptyt typu
MEBA. Ciagi piesze prowadzace do trybun, parkingéw, zaplecza sportowego
zaprojektowac z kostki betonowej gr. min. 6cm, parkingi i wjazdy kostka betonowa gr.
8cm. Kolorystyke kostki uzgodni¢ z Inwestorem.

5.3.6. Zielen i uksztaltowanie terenu

Zgodnie z planem zagospodarowania tereny nieutwardzone nalezy obsia¢ trawa.
Przewiduje si¢ usuni¢cie drzew oraz karp drzew, pozostatych po usunigciu
drzew kolidujacych z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz
wykonanie nasadzen zast¢pczych drzew Po karpowaniu doty nalezy zasypaé i
wyréwnac teren a pozostatosci po wycince i karpowaniu wywiez¢.

Przewiduje si¢ zmiang¢ uksztaltowania terenu — dostosowanie rz¢dnych terenowych
do projektowanych elementéw zagospodarowania.

5.3.7.0grodzenie terenu

Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia wokot catego obiektu.

Planuje si¢ wykona¢ wszystkie ogrodzenia na podmuréwce betonowej o wysokosci
minimum 20cm od poziomu terenu. Wysokos$¢ poszczegdlnych ogrodzen od poziomu
podmuréwki winna wynosi¢ 180cm. Ogrodzenie winno mie¢ form¢ ramki z
katownika hutniczego 50x50x3mm, w rozstawie co okoto 10cm. Wypetienie

kwadratowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie typowego ogrodzenia panelowego 2D

15



nawigzujacego do istniejagcego ogrodzenia na pozostatej czegsci obiektu. Kolor
ogrodzenia zostanie wybrany na etapie realizacji. Sugeruje si¢ kolory z podstawowe;j
palety RAL. Furtki (2szt.) i bramy (1szt.) nalezy wykona¢ w formie analogicznej do
pozostatej czgsci ogrodzenia, w miejscach wskazanych przez zamawiajacego.
Szacunkowa dtugos¢ ogrodzenia 562,0mb.

5.3.8. Nawierzchnia

Projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowa o nawierzchni poliuretanowej gr.l4mm na

podbudowie przepuszczalnej z kruszyw.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace si¢ w granicach opisanych ponize;j:
Okreslany parametr Wymagana warto$¢

Grubo$¢ min. [mm] 13

Wytrzymato$¢ na rozcigganie [MPa] 0,55-0,81

Wydtuzenie [%] 44-63%

Wspolczynnik tarcia:0,5-0,55

Odksztatcenia pionowe temp. 23°C: 1,7-1,9,

Amortyzacja w temp 23°C: 36-38

Wspétczynnik tarcia kinetycznego

Suche: 0,35-0,37

Mokre: 0,30-0,35

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a
zawarto$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej:
parametr wartosci w mg/1

DOC - po 48 godzinach < 7,5mg/1

otéw (Pb) < 0,005 mg/l

kadm (Cd) < 0,0005 mg/1

chrom (Cr) < 0,005 mg/1

chrom VI (CrVI) < 0,008 mg/l

rte¢ (Hg) < 0,0002 mg/l

cynk (Zn) < 1,1

cyna (Sn) < 0,005 mg/l

Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ biezni sportowej z  poliuretanu  metoda
natrysku. Nawierzchnia musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

* aktualne badania dla oferowanego systemu nawierzchnie na zgodno$¢ z normag PN-

EN 14877:2014,
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* raport z badan na mrozoodporno$¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z
procedurg ITB,

* raport z badan na dziatanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018

* atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

* kart¢ techniczng nawierzchni po$§wiadczong przez producenta z okresleniem nazwy
inwestycji,

* autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

* badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajagce wymagang
zawarto$¢ zwigzkoéw chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014,

* badania Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA) dla
oferowanego systemu nawierzchni PU

* cechowac si¢ wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,

* cechowac si¢ odpornos$cig na degradacje biologiczna, grzyby, bakterie, plesn

* cechowac si¢ tatwoscig mycia za pomocg ogdlnie dostgpnych srodkéw utrzymywania
czystosci,

* cechowac si¢ nie wymagalnoscia konserwacji,

* cechowac si¢ odporno$cig na zmiang wilgotnosci i promieni UV

* cechowac si¢ wysoka wytrzymatos$cia

* powinna eliminowac¢ ryzyko ruchéw dylatacyjnych oraz wysadzinowych

* posiada¢ min 2-5 lat gwarancji

Linie rozgraniczajace tory biegu nalezy wykona¢ w formie wymalowan w kolorze
biatym

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby przedstawi¢ na etapie projektowania:

* probke oferowanej nawierzchni,

* karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

* atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

* autoryzacj¢ producenta nawierzchni sportowych, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na nawierzchni¢ wraz z okresleniem jej warunkéw.

5.3.9. Podbudowa

Podbudowa przepuszczalna o nawierzchni poliuretanowej. Podbudowe nalezy oddzieli¢
od pozostatych elementéw terenu za pomoca:

* obrzezy betonowych 8x30x100 cm, ustawianych na tawie betonowej z betonu

C12/15, z oporem.
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5.4 Zawarto$¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne projekty, dokumenty,
uzgodnienia, badania i analizy, ktére umozliwig prawidlowe wykonanie zadania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami, normami,
wytycznymi, STWiORB oraz z niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Jezeli
prawo lub inne wzgledy wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji badz sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez
odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzen badz uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt. Wszelkie wymagane
uzgodnienia nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Wykonawca robot przed ztoZeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia w

stosownych urzedach 1 instytucjach zobowigzany jest uzyskaé pozytywng opinie

Zamawiajgcego.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1 Ogolne wymagania dotyczace rob6t budowlanych

- Zakres rob6t do wykonania zamdéwienia jest okreslony w zataczonym przedmiarze.
Przedmiar jest jednak narzedziem pogladowym co do zakresu i nie stanowi podstawy
do roszczen w przypadku niescistosci ilosciowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umow3, za jakos¢
zastosowanych wyrobow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami projektu organizacji rob6t i poleceniami Zamawiajacego,

- W ramach rob6ét Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia kolizji, tj. wszystkich
przeszkdd, ktére mogg wystgpi¢ przy realizacji zadania. Dotyczy to urzadzen
podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdluznych takich jak: teletechnika,
energetyka, rurociggéw dla réznych mediéw i innych obiektéw majacych wplyw na
prawidtowg realizacj¢ zadania,

- Wykonawca na wilasny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz
innych urzadzen w trakcie robot,

- W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktéw osnowy geodezyjnej,
reperéw, znakéw regulaciji, itp., Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia,

- Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych
(rownowaznych) w odniesieniu do: technologii wykonania 1 wyrobéw przyjetych w
dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac

akceptacje Zamawiajgcego, Projektanta oraz wtasciciela badz uzytkownika danego
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obiektu/urzadzenia,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac bedzie tego Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢,

- Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujacych normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca,

- Roboty ziemne wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
spowodowatly one utraty stabilnosci korpusu drogowego i skarpy,

- Waszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami,
wytycznymi budowy i odbioréw obiektéw infrastruktury drogowej pod nadzorem
uprawnionych pracownikéw,

- Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza
budowy, przestrzegajac przy tym przepisOw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy oraz
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze ma spetnia¢ wszystkie wymogi w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym, gospodarczym i magazynowym.

- Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot podczas trwania az do zakonczenia i
bezusterkowego odbioru koncowego.

- Wykonywane roboty muszg by¢ stale nadzorowane przez zgloszonego w umowie
Kierownika Budowy/Kierownikéw Robdét,

- W okresie zimowym Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do zabezpieczenia

1 ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu,

6.2 Osoby odpowiedzialne za realizacje w zakresie robét budowlanych

Zgodnie z umowa, osobg odpowiedzialng na etapie procesu projektowania jest Kierownik
Budowy i ewentualnie Kierownicy Robé6t branzowych. Osoba, ktéra na biezgco konsultuje
1 omawia szczegOty dotyczace realizacji rob6t budowlanych w danym zakresie, musi by¢

wpisana do umowy jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robdét. Zamawiajacy nie
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bedzie konsultowac realizacji rob6t z innymi osobami poza Kierownikiem Budowy lub
Kierownikami Robdt. Wszystkie odbiory robét: zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowe oraz koncowe muszg odbywaé si¢ przy udziale Kierownika Budowy lub
Kierownikéw Robét (odpowiednich w danej branzy). W przypadku nieobecnosci
Kierownika Budowy lub Kierownika Rob6t (odpowiedniej branzy), Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od odbioru, a Wykonawca powinien wystgpi¢ ponownie z wnioskiem o odbiér do

Zamawiajacego.
6.3 Wymagania dotyczace zastosowania nowych materiatléw budowlanych

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby wchodzace w zakres zadania muszg
posiada¢ wymagane deklaracje wtasciwosci uzytkowych $§wiadectwa dopuszczenia i
odpowiada¢ aktualnym normom i muszg by¢ nowe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i wyroby budowlane ktére:
> sa oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodno$é z norma zharmonizowana,
europejska oceng techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng;
> sa oznakowane znakiem budowlanym, wskazujacym, ze wyréb budowlany jest

zgodny z Polska Norma lub krajowg oceng techniczna;

> posiadaja deklaracje whasciwosci uzytkowych wskazujaca, ze wyréb budowlany
jest zgodny z Polskg Normg lub krajowa oceng techniczng;

Wszystkie materialy i wyroby zakupione przez Wykonawce niezbedne dla realizacji
zadania Wykonawca dostarcza na swoj koszt z uwzglednieniem kosztéw transportu,
zatadunku, wytadunku, ewentualnych przetadunkéw wyrobéw oraz transportu
technologicznego. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do =zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki
materiatow. Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialty z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego

zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.
6.4 Kontrola jakos$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t i stosowanych wyrobow.

Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
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personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan wyroboéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat
pomiary i badania wyrobéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem

badan wyrobow 1 robot ponosi

Wykonawca. Wykonawca bedzie dokonywatl w Dzienniku Budowy zapisy dotyczace

postepu prac budowlanych.

ODBIORY ROBOT
7.1 Kolejne etapy odbioru robot

Odbidr robét jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi koncowemu,

o odbiorowi gwarancyjnemu.
7.2 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

o kopi¢ umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg wraz z aneksami oraz
ewentualne umowy z podwykonawcami,

o pozwolenie na budowe / zgtoszenie robot,

o dziennik(i) budowy,

o przyjeta do realizacji dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi, przyjetymi do
realizacji zmianami 1 poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy- dla
wszystkich branz,

o protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

o wyniki kontroli jakosci, wyniki pomiaréw geodezyjnych, atesty na wbudowane
wyroby, prefabrykaty i1 urzadzenia, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania;

o recepty i ustalenia technologiczne,

o wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych wraz z
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8.

potwierdzeniami ich usunigcia;

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (w miar¢ potrzeby),

operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizacji budowy,

ksigzki/karty obmiaru w miar¢ potrzeby,

dziennik montazu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metoda
montazu)

geodezyjne pomiary powykonawcze.

inwentaryzacja wykonana na kopi mapy zasadniczej, poswiadczong stosowng klauzula
przez Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

korespondencje i inne dokumenty, mogace miec¢ istotny wpltyw na przebieg odbioru,
inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 1 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio
do zakresu wykonywanych robdt; Dokumentacja powykonawcza powinna byc¢
przekazana zamawiajgcemu w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie
elektronicznej w formacie nieedytowalnym i edytowalnym inwentaryzacje w
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca ztozy uaktualniong
mape¢ inwentaryzacji powykonawcza dla terendw na ktérych prowadzone byty prace 1
terenéw przyleglych do Wtiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i1 przekaze Zamawiajagcemu pisemne potwierdzenie przekazania.

Réwnoczesnie Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie tejze mapy.

7.3 Odbiory gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda, wedtug uznania Zamawiajacego,
nie rzadziej niz raz w roku i zawsze kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione w
okresie obowigzywania gwarancji. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru, ktéry
podpisujg strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony okreslg zakres

usterek i termin do ich usunigcia.

INORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

8.1 Zasady ogolne prowadzenia prac

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia rob6t budowlanych.
Dotyczy to zwlaszcza prac prowadzonych na wysokosci, w wykopach czy strefie

urzadzen dzwigowych. Kierownik rob6t zobowigzany jest do sporzadzenia ,,planu
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bioz".
8.2 Zakres robot.

- Przebudowa boiska do pitki noznej

- Wykonanie biezni sportowej

- Montaz urzadzen lekkoatletycznych wraz z pelnym wyposazeniem
- Przebudowa dojs¢ pieszych oraz budowa parkingu

- Rozbiodrka istniejacych budynkéw kontenerowych

- Budowa zaplecza sportowego

- Remont istniejacego budynku

- Budowa ogrodzenia

8.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy
8.4 Zagrozenia w trakcie roboét

Ze wzgledu na miejsce realizacji (teren przyszkolny) nalezy zwrdci¢ szczeg6lng
uwage na wlasciwe zabezpieczenie placu budowy (wygrodzenia terenu) przed dostgpem 0s6éb

niepowotanych.

8.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy

powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym
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stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

* dbac o sprawnos¢ srodkodw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowe;.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed

wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
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wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowac pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.

8.6 Techniczne i organizacyjne Srodki zaradcze

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy;

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na

danym stanowisku pracy:

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych;

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych;

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez

stosowanie technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Szczegbétowe zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okreslic w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,planem bioz”.

8.7 Uwagi

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci
wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢
przenosna apteczka. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed
wejSciem 0s6b postronnych, a tablica budowy powinna by¢ ustawiona w miejscu
widocznym. Na tablicy budowy nalezy poda¢ telefony alarmowe do:

* strazy pozarnej (najblizsza jednostka);

* pogotowia ratunkowego (najblizsza jednostka);

* policji (najblizsza jednostka).

Pozostate numery telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem

Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, nadzor budowlany, itp.)

Przed rozpoczeciem robét nalezy wskaza¢ pracownikom punkt PPOZ, umozliwié dostep
do zrédia zasilania (przylacza budowlanego) maszyn i urzadzen elektrycznych oraz
zapewni¢ dostep do pomieszczen sanitarnych (w-c, lazienka, barakowoéz z zapleczem
socjalnym).

W  przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjg, nalezy o tym fakcie

bezzwtocznie poinformowac Projektanta.
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