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Nazwa zamówienia 
Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Nowe 

Ostrowy”. 

Miejsce inwestycji 

 BUDYNKI PRYWATNE 

L.p. Miejscowość 
Numer 
działki 

Rodzaj źródła ciepła 
Moc cieplna 

obliczeniowa źródła 
ciepła [kW] 

1 Bzówki 57/3 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

5,965 

2 Bzówki 27 kocioł na ekogroszek V klasa 11,372 

3 Grochów 38 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

7,898 

4 Grochówek 19 kocioł gazowy 9,445 

5 Grochówek 3 
pompa ciepła woda/woda 

gruntowa 
8,808 

6 Grochówek 2 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

12,855 

7 Grochówek 4 kocioł gazowy 7,201 

8 Grodno 2 kocioł gazowy 8,001 

9 Grodno 64 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

8,423 

10 Grodno 61 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

7,494 

11 Imielinek 29 kocioł gazowy 6,93 

12 Imielno 11 kocioł na ekogroszek V klasa 11,909 

13 Imielno 46 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

5,1 

14 Imielno 7 kocioł gazowy 5,403 

15 Imielno 21 
kocioł na biomasę (pellet) V 

klasa 
5,149 

16 Imielno 21A 
kocioł na biomasę (pellet) V 

klasa 
8,478 

17 Kały 7 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

14,433 

18 Kołomia 22 kocioł gazowy 6,309 

19 Lipiny 25 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

11,208 
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20 Lipiny 20 kocioł gazowy 5,479 

21 Miksztal 10 kocioł gazowy 5,271 

22 Miksztal 5 kocioł na ekogroszek V klasa 6,782 

23 Miksztal 13 kocioł na ekogroszek V klasa 5,131 

24 Miksztal 19 kocioł na ekogroszek V klasa 6,391 

25 Miksztal 7 kocioł gazowy 7,597 

26 Niechcianów 28 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

7,735 

27 Nowa Wieś 8 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

5,797 

28 Nowe Grodno 13 kocioł gazowy 10,666 

29 Nowe Grodno 10 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

4,496 

30 Nowe Ostrowy 17 kocioł gazowy 9,273 

31 Nowe Ostrowy 52 kocioł gazowy 5,418 

32 Nowe Ostrowy 75A 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

5,402 

33 Nowe Ostrowy 65A 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

11,256 

34 Nowe Ostrowy 73 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

5,581 

35 Nowe Ostrowy 99 kocioł gazowy 6,264 

36 Ostrowy 44 kocioł gazowy 6,581 

37 Ostrowy 39 
kocioł na biomasę (pellet) V 

klasa 
9,475 

38 Ostrowy 17 kocioł gazowy 5,031 

39 
Ostrowy – 
Cukrownia 

35 kocioł gazowy 6,605 

40 
Ostrowy – 
Cukrownia 

27 
kocioł na ekogroszek V 

klasa 
48,248 

41 Perna 17 kocioł gazowy 7,024 

42 Perna 18 kocioł gazowy 6,234 

43 Wołodrza 26 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

3,832 

44 Wołodrza 14 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

7,053 

45 Wołodrza 49 kocioł gazowy 8,108 

46 Wołodrza 12 
kocioł na ekogroszek V 

klasa 
5,992 

47 Wołodrza 8 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

6,814 

48 Wołodrza 56 kocioł gazowy 3,539 
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49 Wołodrza 15 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 

8,962 

50 Wołodrza 70 kocioł gazowy 9,6 

51 Zieleniec 45 kocioł gazowy 9,125 

52 Zieleniec 6 kocioł gazowy 9,99 

 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

L.p. Miejscowość Numer działki Rodzaj źródła ciepła 
Moc cieplna 

projektowanego źródła 
ciepła [kW] 

Przeznaczenie 

1 Ostrowy 8 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

wysokoparametrowa 
gazowa 

150,414 Szkoła Podstawowa 

2 Imielno 41B 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

wysokoparametrowa 
gazowa 

83,251 Szkoła Podstawowa 

3 Wołodrza 7 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

wysokoparametrowa 
gazowa 

43,110 

Budynek 
użyteczności 

publicznej z częścią 
mieszkaniową 
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44621200-1  Kotły grzewcze 

44621220-7  Kotły Grzewcze centralnego ogrzewania 

44112110-5  Konstrukcje dachowe 

45000000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3  Roboty instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45330000-9  Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331110-0  Instalowanie kotłów 
45332200-5  Prace dotyczące instalacji hydraulicznych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1  Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71321000-4  Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

budowlanych 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

71326000-9  Dodatkowe usługi budowlane 
71334000-8  Różne usługi inżynieryjne  

Kody CPV 
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1. Część opisowa programu 

 

1.1. Podstawa wykonania opracowania 

- Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

- Inwentaryzacja obiektów 

- Uzgodnienie zakresu prac z Zamawiającym 

 

Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście 

 

Zamawiający - podmiot samorządowy – Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli i 

odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym.  

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace 

projektowe, następnie zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem poszczególnych 

elementów systemu w warunkach umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie przetargu 

Użytkownik – właściciel/le nieruchomości, na których będzie realizowane zadanie inwestycyjne  

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez zamawiającego 

 

1.2. Cel opracowania 

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego” (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 1129). Program służy ustaleniu planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji 

projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona 

przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia 

przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. 

Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Oferent ujmie w swoim zakresie również te 

dodatkowe roboty i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w programie 



 

 

9 

 

funkcjonalnoużytkowym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania, stabilności i 

stabilnego działania, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

Celem zamontowania źródeł ciepła o wysokiej sprawności będzie: 

 zwiększenie udziału energii odnawialnej w wytwarzaniu energii cieplnej, 

 obniżenie kosztów ogrzewania obiektów, 

 obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 

 redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 i pyłów w ilościach 

wynikających z zastosowanych paliw wykorzystywanych przez nowe źródła ciepła. Będzie to 

miało korzystny wpływ na klimat terytorialny. 

 

1.3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania i wytyczne dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. 

„ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ W GMINIE NOWE OSTROWY”.  Zadanie polega na 

zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu niskoemisyjnych źródeł ciepła o 

typach oraz mocach i w lokalizacjach wskazanych w zestawieniu, a także w wybranych przypadkach 

wykonania wytypowanych prac termomodernizacyjnych w wybranych obiektach. Przedmiotowe 

instalacje będą produkowały energię cieplną na potrzeby własne gospodarstwa domowego. 

Zaplanowano dostawę, montaż i uruchomienie: 

- 23 szt. kotłów na gaz płynny LPG 

- 7 szt. kotłów na ekogroszek V klasy 

- 3 szt. kotłów na biomasę (pellet) V klasy 

- 18 szt. pomp ciepła powietrze/woda niskoparametrowych 

- 1 szt. pomp gruntowych 

- 3 szt. pomp ciepła powietrze/woda wysokoparametrowych gazowych 

o rozmiarze i lokalizacji wskazanej w zestawieniu lokalizacji na str. 2. 

 Celem niniejszego zadania jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń w wyniku zwiększenia 

produkcji energii z odnawialnych oraz wykorzystujących paliwa o niższej emisyjności źródeł. 

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony 

środowiska i nie będą przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko 

naturalne. 
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1.4. Opis stanu istniejącego 

Instalacje źródeł energii cieplnej mają zostać zamontowane w budynkach mieszkalnych, budynkach 

gospodarczych należących do osób prywatnych. Wytypowana część obiektów zostanie poddana 

pracom termomodernizacyjnym mającym za zadanie poprawę ich właściwości energetycznych. 

Obiekty mieszkalne należące do osób prywatnych, które objęte są przedmiotem zamówienia to przede 

wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne. 

W obiektach tych realizowane jest ogrzewanie oraz przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem 

indywidualnych źródeł ciepła. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest głównie z węgla 

kamiennego, drewna lub energii elektrycznej oraz w nielicznych przypadkacji z kolektorów 

wykorzystujących energię słoneczną. Energia elektryczna pozyskiwana jest z Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego oraz domowych instalacji fotowoltaicznych. 

Część obiektów charakteryzuje się niedostaecznymi prametrami charakterystyki energetycznej.  

Zamawiający posiada dokumentację projektową części budynków.  

Wykonawca winien dostosować systemy montażowe w poszczególnych budynkach uwzględniając 

miejsce i sposób montażu instalacji. Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystywać 

możliwie w jak największym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. Łączenie poszczególnych 

elementów powinno odbywać w sposób zapewniający jak największą trwałość. 

Przed złożeniem oferty zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizje lokalne obiektów oraz terenów 

planowanych budów oraz ich otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów, ryzyka i 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 

prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-

wykonawczych jak również przygotowania projektu. 

 

1.5. Lokalizacja obiektów budowlanych 

Inwestycja jest prowadzona w Gminie Nowe Ostrowy, numery działek obiektów znajdują się w 

zestawieniu lokalizacji na str. 2. Instalacje montowane będą na budynkach prywatnych oraz 

użyteczności publicznej Poniższa mapa ma charakter poglądowy i wskazuje lokalizację prowadzenia 

zadania inwestycyjnego. 
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1.6. Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia 

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w trybie „projektuj-buduj”. Zakres zamówienia 

obejmuje prace projektowe, prace budowlano montażowe, pomiary i badania oraz obsługę 

gwarancyjną i serwisową wybudowanych w ramach zamówienia instalacji odnawialnych źródeł energii 

cieplnej. Przed 

złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny 

na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 

rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące 

zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych jak również przygotowania projektu. 

1.6.1. Zakres prac projektowych 

Przed przystąpieniem do projektowania, projektant zobowiązany jest dokonać: 

 wizji lokalnych obiektów w których będą prowadzone prace budowlane, 

 przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym warunków wyjściowych do projektowania, które 

będą podstawą dalszych prac projektowych obejmujące m.in. rozwiązania projektowe wraz z 

dokumentami potwierdzającymi jakość i parametry techniczne przyjętych do użycia urządzeń i 

materiałów, 

 dokonać niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów, 

Wykonawca opracuje dokumentację budowlano-wykonawczą dla wszystkich branż zgodnie z 

wymogami 

obowiązującego Prawa Budowlanego. W skład dokumentacji wchodzi: 

 Projekt budowlano wykonawczy obejmujących cały zakres realizowanego zadania: 

- część opisową, 

- niezbędne obliczenia techniczne, 
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- rzuty, rysunki i schematy elektryczne, 

- wymagane prawem oświadczenia, 

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów. 

 Przedmiary robót dla każdej branży (w tym rozbiórki i wyposażenia) z podaniem wyliczenia i 

zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z projektów oraz podstaw 

wyceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego, 

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem 

 Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych. 

 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w następujących specjalnościach, o których jest mowa w 

Rozdziale 2 art.14 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r. 

poz. 290): 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. 3) sanitarnej 

 Projekty budowlano wykonawcze każdej instalacji należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji 

papierowej w trzech egzemplarzach (nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnień, zgłoszeń i 

pozwoleń) oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym .doc i .pdf. 

1.6.2. Roboty budowlano montażowe 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie instalacji kotłów gazowych, na ekogroszek, na 

biomasę oraz pomp ciepła, a także przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych wybranych 

obiektów w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych. Roboty, których dotyczy przedmiot 

zamówienia, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór 

instalacji o mocach zgodnych z załącznikiem nr 1. Moc kotłów gazowych, na ekogroszek, na biomasę 

oraz pomp ciepła została dobrana do zapotrzebowania obiektu i potrzeb bytowych użytkowników. 

Wskazane wartości są szacunkowe i służą jedynie do określenia kosztów. W trakcie wykonywania 

projektu należy każdorazowo zweryfikować wartości. 

Montaż kotłów i pomp ciepła zostanie wykonany po demontażu i usunięciu istniejącego kotłów na 

paliwo konwencjonalne. Miejsce montażu zostanie ustalone z użytkownikiem instalacji. 
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Pojemnościowe podgrzewacze zostaną zamontowane w miejscach, które pozwolą na ich 

bezproblemową obsługę oraz serwis a także będą najkorzystniejsze ze względów technicznych. Miejsca 

montażu zostaną ustalone z użytkownikiem instalacji. 

1.6.3. Zakres robót budowlanych dla instalacji kotła na ekogroszek i biomasę 

 

Przedmiotem zamówienia jest montaż kotłów na biomasę wykorzystującego pellet i kotłów na 

ekogroszek. W skład systemu będą wchodzić kocioł na biomasę lub ekogroszek wraz z zasobnikiem i 

podajnikiem, zabezpieczenia instalacji oraz niezbędna armatura. Wykonawca przeszkoli użytkowników 

instalacji w zakresie jej obsługi i eksploatacji. Instalacja będzie służyć do co i cwu. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

 Montaż kotła na biomasę 

 Montaż zasobnika z podajnikiem 

 Montaż ciepłomierza 

 Wykonanie podłączenia do układu odprowadzania spalin 

 podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu 

 wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 

 podłączenie zasilania elektrycznego 

 uruchomienie układu i regulacje, 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

 wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

 zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

 wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne 

przeszkody, 

 uszczelnienie przepustów 

Instalacja kotła na biomasę lub ekogroszek powinna się składać z takich elementów jak: 

 Kocioł na biomasę (pellet) lub ekogroszek 

 Zasobnik z podajnikiem 

 Ciepłomierz 

 System zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji 

 Orurowanie łączące 

 Izolacja rurociągów 

 Elementy montażowe 
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1.6.4. Zakres robót budowlanych dla instalacji kotłów gazowych 

 

Przedmiotem zamówienia jest montaż kotłów gazowych na gaz płynny LPG. W skład systemu będą 

wchodzić kocioł gazowy na gaz płynny wraz ze zbiornikiem gazu skroplonego LPG, zabezpieczenia 

instalacji oraz niezbędna armatura. Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji w zakresie jej 

obsługi i eksploatacji. Instalacja będzie służyć do co i cwu. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

 Montaż kotła na gaz płynny 

 Montaż zbiornika gazu skroplonego LPG 

 Montaż ciepłomierza 

 Wykonanie podłączenia do układu odprowadzania spalin 

 podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu 

 wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 

 podłączenie zasilania elektrycznego 

 uruchomienie układu i regulacje, 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

 wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

 zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

 wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne 

przeszkody, 

 uszczelnienie przepustów 

Instalacja kotła na gaz płynny powinna się składać z takich elementów jak: 

 Kocioł kondensacyjny na gaz płynny 

 Zbiornik na gaz skroplony LPG 

 Ciepłomierz 

 System zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji 

 Orurowanie łączące 

 Izolacja rurociągów 

 Elementy montażowe 
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1.6.5. Zakres robót budowlanych dla instalacji pomp ciepła 

 

Przedmiotem zamówienia jest montaż pomp ciepła typu powietrze/woda i grunt/woda. W skład 

systemu będą wchodzić pompy ciepła, zabezpieczenia instalacji oraz niezbędna armaturą. Wykonawca 

przeszkoli użytkowników instalacji w zakresie jej obsługi i eksploatacji. Instalacja będzie służyć do co i 

cwu. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

 Montaż pompy ciepła 

 Montaż zbiornika gazu skroplonego LPG (dla pomp gazowych) 

 Montaż dolnego źródła w odwiertach (dla pompy gruntowej) 

 Montaż ciepłomierza 

 Montaż bufora cieplnego 

 Montaż instalacji odprowadzania skroplin z pomp ciepła (powietrznych) 

 podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu 

 wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 

 podłączenie zasilania elektrycznego 

 uruchomienie układu i regulacje, 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

 wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

 zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

 wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne 

przeszkody, 

 uszczelnienie przepustów 

Instalacja kotła na gaz płynny powinna się składać z takich elementów jak: 

 Elektryczna pompa cieplna powietrze/woda 

 Pompa ciepła powietrze/woda na gaz płynny 

 Zbiornik na gaz skroplony LPG 

 Pompa ciepła grunt/woda 

 Ciepłomierz 

 System zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji 

 Orurowanie łączące 
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 Izolacja rurociągów 

 Elementy montażowe 

1.6.6. Zakres robót budowlanych dla prac termomodernizacyjnych 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych wybranych obiektów. W skład 

prac termomodernizacyjnych wchodzą prace termomodernizacyjne dotyczące przegród budowlanych 

oraz instalacji co i cwu.  

Zakres prac przygotowawczych obejmuje: 

 Roboty w zakresie przygotowania zabezpieczenia placu budowy 

 Przygotowanie placu budowy do prac  

 Przygotowanie placu na składowanie materiałów 

 Ewentualne ogrodzenie placu budowy 

Zakres prac przy ociepleniu ścian zewnętrznych obejmuje: 

 Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem 

 Wykończenie ścian tynkiem cienkowarstwowym dekoracyjnym akrylowym  – kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Zastosowanie kątowników narożnych i listw startowych oraz podwójnej siatki 

 Przed przystąpieniem do ocieplenia sprawdzenie przyczepności tynku na ścianach w celu 

przystosowania podłoża.  

 Uzupełnienie ubytków w tynku zaprawami wyrównawczymi, w przypadku zagrzybienia ścian 

zastosowanie ich odgrzybienia przy pomocy preparatów grzybobójczych 

 Zakres ścian do oczyszczenia ustalony z inspektorem nadzoru.  

 Czyszczenie lub w razie konieczności mycie ścian 

 Usunięcie nieużywanych kabli oraz innych akcesoriów zamontowanych na ścianach 

 Odsunięcie lub zdemontowanie elementów używanych na czas realizacji zadania 

 Wymiana parapetów zewnętrznych 

 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami 

Zakres prac przy ociepleniu stropodachów: 

 Izolację stanowić będzie wełna mineralna lub styropapa. 

 W przypadku stropodachów wentylowanych i niewentylowanych izolacja wdmuchana do 

przestrzeni międzystropowej  

 W przypadku stropodachów izolacja od zewnątrz ze styropapą wraz z wykonaniem izolacji 

wodoszczelnej i zastosowaniem kominków wentylacyjnych  
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 Usunięcie zbędnych warstw zewnętrznych stropodachu pełnego i osuszenie jego powierzchni 

 Demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich, rynien i pasów podrynnowych 

 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami 

Zakres prac przy ociepleniu dachów: 

 Izolację stanowić będzie wełna mineralna. 

 Wykonanie izolacji od wewnątrz z wełny mineralnej  

 Montaż izolacji z folii wodoszczelnej  

Zakres prac przy ociepleniu stropów pod poddaszem: 

 Izolację stanowić będzie wełna mineralna lub styropian. 

 Wykonanie izolacji od wewnątrz od strony poddasza z wełny mineralnej lub styropianu 

 Wykonanie wylewki betonowej z odpowiednimi warstwami izolacyjnymi.  

 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami 

Zakres prac przy wymianie okien i drzwi: 

 Wymianie podlegają wytypowane okna i drzwi zewnętrzne  

 Demontaż okien i drzwi wraz z ościeżnicami 

 Montaż kompletnych okien i drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami, okuciami  itp. 

Kolorystykę, wykończenie oraz wymiary okien i drzwi należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 Wykonanie robót wykończeniowych (uzupełnienie ubytków w ścianach, szpachlowanie, 

malowanie itp.). 

 Okna i drzwi z demontażu pozostają do dyspozycji Zamawiającego. 

Zakres prac instalacyjnych instalacji co i cwu obejmuje: 

 Wymianę orurowania instalacji 

 Wymianę izolacji cieplnej orurowania instalacji 

 Montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami regulacyjnymi lub głowic 

termostatycznych w przypadku istniejących zaworów termostatycznych 

 Montaż zaworów regulacyjnych instalacji 

 Montaż zaworów automatycznych odpowietrzających 

 Montaż nowych pomp obiegowych i zasilających 

 Wymianę zasobników cwu 

 Wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 

 uruchomienie układu i regulacje, 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

 wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 
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 zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

 wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne 

przeszkody, 

 uszczelnienie przepustów 

Zestawienie obiektów wraz z zakresem prac termomodernizacyjnych do wykonania w 

załączniku nr 4. 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Celem projektu jest wymiana wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły 

centralnego ogrzewania zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet), paliwem węglowym 

(ekogroszek), gazowym płynnym LPG oraz pompami ciepła typu powietrze/woda zasilanymi energią 

elektryczną, absorbcyjnymi na paliwo gazowe i gruntowymi zasilanymi energią elektryczną. W skład 

instalacji będą wchodzić kocioł na biomasę lub ekogroszek wraz z zasobnikiem z podajnikiem, kocioł 

gazowy na gaz płynny ze zbiornikiem na gaz skroplony LPG, pompa ciepła powietrze/woda, pompa 

ciepła gruntowa, zabezpieczenia instalacji oraz niezbędna armatura. 

 

Wymagania dotyczące kotłów na biomasę 
Kocioł na biomasę o mocy 10 kW 

 zakres mocy: min. 3,4 – max.10,9 kW  

 sprawność cieplna min. 96,56 % 

 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 

 pojemność zasobnika paliwa min. 250l 

 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 

 certyfikat ECODESIGN 

 klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011: A1 

 automatyczny palnik 

 automatyczna zapalarka 

 wentylator wyciągowy 

Kocioł na biomasę o mocy 15 kW 

 zakres mocy: min. 4,5 – max.15,2 kW 

 sprawność cieplna 96,75 % 

 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 

 pojemność zasobnika paliwa: min. 250l 

 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 
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 certyfikat ECODESIGN 

 klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011: A1 

 automatyczny palnik 

 automatyczna zapalarka 

 wentylator wyciągowy 

Kocioł na biomasę o mocy 20 kW 

 zakres mocy: min. 5,6 – max.19,4 kW 

 sprawność cieplna min. 97,01 % 

 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 

 pojemność zasobnika paliwa min. 250l 

 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 

 certyfikat ECODESIGN 

 klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011: A1 

 automatyczny palnik 

 automatyczna zapalarka 

 wentylator wyciągowy 

Kocioł na biomasę o mocy 30 kW 

 zakres mocy: min. 9,0 – max. 30,0 kW 

 sprawność cieplna min. 89,9 % 

 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 

 pojemność zasobnika paliwa min. 250l 

 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 

 certyfikat ECODESIGN 

 klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011: A1 

 automatyczny palnik 

 automatyczna zapalarka 

 wentylator wyciągowy 

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich parametrach. 

Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, granulat powinien posiadać 

następujące własności: 

- granulacja 6-8 mm; 

- kaloryczność ≥ 17 MJ/kg 
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- zawartość popiołu maksymalnie ≤ 0,5 % 

- wilgotność ≤ 12 % 

- gęstość ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa - A1 

Pellet niezbędny do pierwszego uruchomienia i odbioru instalacji zapewnia wykonawca. 

Kocioł na ekogroszek o mocy 10 kW 

 zakres mocy: min. 3,5 – max.11 kW  

 sprawność cieplna min. 90 % 

 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 

 pojemność zasobnika paliwa min. 250l 

 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 

 certyfikat ECODESIGN 

 wentylator nawiewny 

Kocioł na ekogroszek o mocy 15 kW 

 zakres mocy: min. 4,5 – max. 15 kW 

 sprawność cieplna min. 90 % 

 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 

 pojemność zasobnika paliwa: min. 250l 

 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 

 certyfikat ECODESIGN 

 wentylator nawiewny 

Kocioł na ekogroszek o mocy 20 kW 

 zakres mocy: min. 6 – max. 20 kW 

 sprawność cieplna min. 90 % 

 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 

 pojemność zasobnika paliwa min. 250l 

 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 

 certyfikat ECODESIGN 

 wentylator nawiewny 

Kocioł na ekogroszek o mocy 50 kW 

 znamionowa moc: 50 kW 

 sprawność cieplna min. 90 % 
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 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 

 pojemność zasobnika paliwa min. 400kg 

 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 

 certyfikat ECODESIGN 

wentylator nawiewny 

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich parametrach. 

Ekogroszek powinien posiadać następujące własności: 

- granulacja 5-25 mm; 

- kaloryczność ≥ 28 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie ≤ 6,0 % 

- wilgotność ≤ 10 % 

- zawartość popiołu maksymalnie ≤ 0,6 % 

- maksymalna spiekalność do 20 R 

Ekogroszek niezbędny do pierwszego uruchomienia i odbioru instalacji zapewnia wykonawca. 

 
Wymagania dotyczące kotłów na gaz płynny 
Kocioł na gaz płynny o mocy 10 kW 

 zakres mocy: min. 5 – max. 30 kW  

 sprawność cieplna max. 108 % 

 sprawność grzewcza sezonowa min. 94 % 

 pojemność zasobnika cwu (dla kotłów z wbudowanym zasobnikiem) min. 50l x liczba 

użytkowników 

 automatyka pogodowa 

 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 

 certyfikat ECODESIGN 

 automatyczny palnik modulowany w zakresie od kilkunastu do 100 % mocy grzewczej 

 emisja pyłów < 26mg/m3 spalin 

 

Wymagania dotyczące pompy ciepła na gaz płynny 

Charakterystyka techniczna zestawu 183,7 kW 

 TRYB GRZANIA 

 Pompy ciepła - punkt pracy A7/W50 

 efektywność spalania gazu (G.U.E.) % 152 
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 moc grzewcza kW 114,9 

 Kotły gazowe moc grzewcza kW 68,8 

 Nominalna moc grzewcza zestawu kW 183,7 

 Temperatura wody na wyjściu z zestawu maksymalnie(1) ⁰C 65 

 Temperatura wody na wejściu do zestawu maksymalnie ⁰C 55 minimalnie (podczas ciągłej 

pracy) ⁰C 20 

 Temperatura powietrza zewnętrznego 

 (Termometr suchy) maksymalnie ⁰C 40 minimalnie(2) ⁰C -30 

 CHARAKTERYSTYKA PALNIKA 

 Moc grzewcza palnika - pompy ciepła: 

 nominalna (1013 mbar, 15 ⁰C) kW 77,1 

 rzeczywista kW 75,6 

 Moc grzewcza palnika – kotły nominalna (1013 mbar, 15 ⁰C) kW 69,8 

 CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA 

 Zasilanie napięcie V 400 typ trójfazowe częstotliwość Hz 50 

 Moc elektryczna kW 3,58 

 Stopień ochrony IP X5D 

 

Charakterystyka techniczna zestawu 111 kW 

 TRYB GRZANIA 

 Pompy ciepła - punkt pracy A7/W50 

 efektywność spalania gazu (G.U.E.) % 152 

 moc grzewcza kW 76,6 

 Kotły gazowe moc grzewcza kW 34,4 

 Nominalna moc grzewcza zestawu kW 111 

 Temperatura wody na wyjściu z zestawu maksymalnie(1) ⁰C 65 

 Temperatura wody na wejściu do zestawu maksymalnie ⁰C 55 minimalnie (podczas ciągłej 

pracy) ⁰C 20 

 Temperatura powietrza zewnętrznego 

 (Termometr suchy) maksymalnie ⁰C 40 minimalnie(2) ⁰C -30 

 CHARAKTERYSTYKA PALNIKA 

 Moc grzewcza palnika - pompy ciepła: 
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 nominalna (1013 mbar, 15 ⁰C) kW 51,4 

 rzeczywista kW 50,4 

 Moc grzewcza palnika – kotły nominalna (1013 mbar, 15 ⁰C) kW 34,9 

 CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA 

 Zasilanie napięcie V 400 typ trójfazowe częstotliwość Hz 50 

 Moc elektryczna kW 2,26 

 Stopień ochrony IP X5D 

Charakterystyka techniczna zestawu 72,7 kW 

 TRYB GRZANIA 

 Pompy ciepła - punkt pracy A7/W50 

 efektywność spalania gazu (G.U.E.) % 152 

 moc grzewcza kW 38,3 

 Kotły gazowe moc grzewcza kW 34,4 

 Nominalna moc grzewcza zestawu kW 72,7 

 Temperatura wody na wyjściu z zestawu maksymalnie(1) ⁰C 65 

 Temperatura wody na wejściu do zestawu maksymalnie ⁰C 55 minimalnie (podczas ciągłej 

pracy) ⁰C 20 

 Temperatura powietrza zewnętrznego 

 (Termometr suchy) maksymalnie ⁰C 40 minimalnie(2) ⁰C -30 

 CHARAKTERYSTYKA PALNIKA 

 Moc grzewcza palnika - pompy ciepła: 

 nominalna (1013 mbar, 15 ⁰C) kW 25,7 

 rzeczywista kW 25,2 

 Moc grzewcza palnika – kotły nominalna (1013 mbar, 15 ⁰C) kW 34,4 

 CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA 

 Zasilanie napięcie V 230 typ jednofazowe częstotliwość Hz 50 

 Moc elektryczna kW 1,33 

 Stopień ochrony IP X5D 

Wymagania dotyczące pompy ciepła powietrze/woda 

Charakterystyka techniczna zestawu 6 kW 

 Zakres wydajności (wg EN 14511) 4,6 – 6 kW 

 COP 2,6 – 4,2 
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 Temperatura pracy 55, 35oC  

 Znamionowa moc grzewcza 5 kW 

 Czynnik chłodniczy R410A 

 Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej > 110 % 

 Certyfikat EHPA 

 Zgodne ze standardem SG-Ready 

Charakterystyka techniczna zestawu 8 kW 

 Zakres wydajności (wg EN 14511) 5,7 – 7,5 kW 

 COP 2,6 – 4,08 

 Temperatura pracy 55, 35oC  

 Znamionowa moc grzewcza 5 kW 

 Czynnik chłodniczy R410A 

 Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej > 110 % 

 Certyfikat EHPA 

 Zgodne ze standardem SG-Ready 

Charakterystyka techniczna zestawu 10 kW 

 Zakres wydajności (wg EN 14511) 7,4 – 10,0 kW 

 COP 2,6 – 4,02 

 Temperatura pracy 55, 35oC  

 Znamionowa moc grzewcza 5 kW 

 Czynnik chłodniczy R410A 

 Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej > 110 % 

 Certyfikat EHPA 

 Zgodne ze standardem SG-Ready 

Charakterystyka techniczna zestawu 11 kW 

 Zakres wydajności (wg EN 14511) 10,38 – 10,8 kW 

 COP 2,6 – 4,2 

 Temperatura pracy 55, 35oC  

 Znamionowa moc grzewcza 5 kW 

 Czynnik chłodniczy R410A 

 Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej > 110 % 

 Certyfikat EHPA 
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 Zgodne ze standardem SG-Ready 

Charakterystyka techniczna zestawu 14 kW 

 Zakres wydajności (wg EN 14511) 12,2 – 13,5 kW 

 COP 2,6 – 4,2 

 Temperatura pracy 55, 35oC  

 Znamionowa moc grzewcza 5 kW 

 Czynnik chłodniczy R410A 

 Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej > 110 % 

 Certyfikat EHPA 

 Zgodne ze standardem SG-Ready 

Charakterystyka techniczna zestawu 16 kW 

 Zakres wydajności (wg EN 14511) 13,5 – 15,17 kW 

 COP 2,6 – 4,1 

 Temperatura pracy 55, 35oC  

 Znamionowa moc grzewcza 5 kW 

 Czynnik chłodniczy R410A 

 Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej > 115 % 

 Certyfikat EHPA 

 Zgodne ze standardem SG-Ready 

Wymagania dotyczące pompy ciepła grunt/woda 

Charakterystyka techniczna zestawu 10 kW 

 Pobór mocy elektrycznej (wg EN 14511, przy B0/W35) < 2,5 kW 

 Moc grzewcza (wg EN 14511, przy B0/W35) > 9,6 kW 

 COP (wg EN 14511, przy B0/W35) > 4,5 

 SCOP (klimat chłodny, 35o C) > 5,0  

 Klasa energetyczna (przy temp. zasilania 35o C) - A+++   

 Maks. temp. zasilania górnego źródła (sprężarka) 65oC 

 Moduł elektryczny 9 (2/4/6/9) kW 

 Czynnik chłodniczy R407C 

 

Wymagania dotyczące regulatora 
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Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. Steruje on pracą 

podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki (kocioł na pellet, gaz). Umożliwia 

on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i siłownik zaworu mieszającego, 

podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu internetowego. 

 

Wymagania dotyczące licznika ciepła 

 

W projektowanej instalacji z kotłem na biomasę i ekogroszek oraz na gaz przewidziano zastosowanie 

ciepłomierza, który będzie umożliwiał pomiar wyprodukowanej energii cieplnej przez kocioł. Miejsce 

montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować uderzenia i wibracje 

mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą spowodować uszkodzenie ciepłomierza. Za 

pomocą stałego dostępu do internetu będzie możliwość odczytu ilości wyprodukowanej energii. 

Należy zapewnić możliwość zbierania informacji on-line z wszystkich projektowanych instalacji. 

Dopuszcza się możliwość, gdzie funkcję ciepłomierza (licznika ciepła) będzie realizowana poprzez 

regulator kotła. 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczeń instalacji 

 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest spełnienie 

wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w układach 

ciśnieniowych. Do połączenia układu kotłowego z kotłami na paliwa stałe z instalacją użytkownika 

dobrać wymiennik płytowy łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego typu. 

W celu maksymalizacji trwałości jednostki kotłowej należy wyeliminować wykraplanie 

niskotemperaturowe w komorze kotła. Nie można dopuścić do powrotu do jednostki wody z obiegu 

grzewczego o temperaturze poniżej 55°C. W tym celu kocioł należy wyposażyć w system zapobiegającą 

spadkowi temperatury powrotnej. 

 

Wymagania dotyczące układu odprowadzania spalin 

 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu kominowego 

wymaganego przez producenta kotła. Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego 
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zaleca się, aby spaliny z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego 

komin. 

Komin wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na poziomie 

wymaganym przez producenta kotła. Po wykonaniu powyższych prac Użytkownik winien uzyskać 

pozytywną opinię kominiarską o prawidłowości montażu i drożności przewodów dymowych, co jest 

warunkiem niezbędnym do uruchomienia instalacji kotłowni. 

 

Wymagania dotyczące wentylacji kotłowni 

 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji mechanicznej. W 

pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być zapewniony nawiew niezbędnego 

strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew 

powietrza dla wentylacji kotłowni. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków 

Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie prawidłowego 

działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia instalacji kotłowni. 

 

Podłączenie elektryczne źródeł ciepła 

 

Urządzenia elektryczne źródeł ciepła należy włączyć do istniejącego obwodu elektrycznego poprzez 

system zabezpieczeń. W sieci elektrycznej zapewnić ochronę przeciwporażeniową dla istniejącego 

układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim zrealizowana zostanie 

poprzez montaż wyłącznika różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja elektryczna jest wykonana w 

układzie TN-C zaleca się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazd elektrycznych w układzie TN-C-S 

oraz uziemienia instalacji, o oporności poniżej 10 Ω i zabezpieczenie go wyłącznikiem 

różnicowoprądowy. Uziemienie wykonać metodą wbijania sond połączonych bednarką, otokiem z 

bednarki lub połączeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd elektrycznych 

mogą być wyłączniki nadprądowe. Wykonanie zabezpieczeń leży po stronie Właściciela/Użytkownika 

budynku. 

 

Wymagania dotyczące montażu zbiorników na gaz skroplony LPG. 
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Montaż zbiornika LPG na działce wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W tym celu należy 

wystąpić o wydanie warunków zabudowy i następnie sporządzić projekt budowlany. Konieczne jest też 

wykonanie następujących działań związanych z obsługą geodezyjną: 

 wytyczenie lokalizacji zbiornika LPG i przyłącza, 

 inwentaryzację powykonawczą, 

 wykonanie wpisów do dziennika budowy oraz zgłoszenie prac do powiatowej służby geodezyjnej w 

celu naniesienia wykonanej inwestycji na mapę zasadniczą. 

Po zakończeniu prac montażowych operator gazowy napełnia zbiornik gazem. Przed rozpoczęciem 

eksploatacji należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie.  

Dopuszczalne odległości zbiornika od budynków i innych obiektów użyteczności publicznej określono 

w §179 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. i wynoszą one 

odpowiednio: 

 3 m przy pojemności 2700 l (zbiornik naziemny) oraz 1 m (podziemny), 

 5 m przy pojemności 4850 l (naziemny) oraz 2,5 m (podziemny), 

 7,5 m przy pojemności 6700 l (naziemny) oraz 3 m (podziemny). 

Minimalne odległości zbiornika z gazem płynnym od granicy działki budowlanej z tymi zbiornikami 

powinna wynosić:  

 1,5 m przy pojemności 2700 l (naziemny) oraz 0,5 m (podziemny), 

 2,5 m przy pojemności 4850 l (naziemny) oraz 1,25 m (podziemny), 

 3,75 metra przy pojemności 6700 l (naziemny) oraz 1,5 m (podziemny) 

Niezależnie od wielkości i rodzaju zbiornika powinny być one w odległości: 

 5 m od studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu, 

 3 m przy napięciu linii energetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV, 

 15 m przy napięciu linii energetycznej lub sieci trakcyjnej równiej lub większej 1 kV.  

Wymagania dotyczące wykonania odwiertów dla gruntowych pomp ciepła. 
 

Wykonanie wymiennika umieszczonego w gruncie w wybranych przypadkach wymaga dopełnienia 

formalności wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze: 

- otwory na obszarach górniczych 

- otwory o głębokości powyżej 30 m 

https://www.muratorplus.pl/technika/instalacje-elektryczne/linie-energetyczne-przewody-w-napowietrznych-liniach-energetycznych-aa-XLqk-dTVh-ivLc.html
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W powyższych warunkach istnieje obowiązek sporządzenia projektu robót geologicznych i uzyskania  

na wykonywanie odwiertów pozwolenia.   

Wykorzystanie potencjału zbiorników wodnych, studni, czy cieków powierzchniowych jako dolne 

źródło ciepła podlega również przepisom prawa geologicznego i górniczego oraz dodatkowo przepisom 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

 Montaż wymaga bowiem wykonania studni, czyli – w myśl ustawy – obiektu służącego do 

ujmowania wód podziemnych, który z definicji jest urządzeniem wodnym. 

 Wykonywanie urządzeń wodnych zazwyczaj wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w 

przypadku celów innych niż zwykłe korzystanie z wody w gospodarstwie domowym przy poborze 

w ilości do 5 m³ na dobę. 

 Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne trzeba dołączyć operat wodnoprawny. 

Prace właściwe najlepiej poprzedzić próbnym odwiertem w gruncie w celu wyliczenia zapotrzebowania 

budynku na ciepło, który jest podstawą doboru pompy ciepła. 

Dokumentacja projektowa - wykonanie pionowych wymienników gruntowych musi poprzedzić 

wykonanie projektu robót geologicznych lub planu ruchu zakładu górniczego (tabela poniżej) oraz 

zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozpoczęcia prac w stosownym urzędzie. 

Głębokość otworu wiertniczego (m) Projekt robót geologicznych  Plan ruchu zakładu górniczego 

≤ 30 (poza obszarem górniczym) Tak Nie 

≤ 30 (na obszarze górniczym) Tak Nie 

≤ 100 (poza obszarem górniczym) Tak Nie 

≤ 100 (na obszarze górniczym) Tak Tak 

>100 (niezależnie od obszaru) Tak Tak 

 

Szkolenie 

 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie wskazanych 

użytkowników obiektów. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było 

przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Podczas szkolenia Wykonawca przekaże 
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Zamawiającemu oraz wskazanym użytkownikom obiektu opracowane szczegółowej instrukcji obsługi 

instalacji (zawierającej m.in. zalecenia w przypadku pożaru, przegrzewów, okresowej wymiany płynu 

solarnego, awarii, bieżącej konserwacji). 

 

Serwis 

 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie przynajmniej bezpłatnego przeglądu technicznego 

wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie trwania gwarancji. Przegląd powinien odbyć się 

nie wcześniej niż po roku od daty zakończenia budowy potwierdzonego odbiorem). Terminy 

przeglądów zostaną ustalone z Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi protokołami, 

które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 14 dni od  wykonania przeglądu technicznego 

instalacji. Przegląd powinien obejmować sprawdzenie jakości montażu, sprawdzenie i weryfikacje 

głównych parametrów pracy urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami 

Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa 

Wykonawca. 

 

Gwarancje 

 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

 Roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

 Źródła ciepła – minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego 

 na sterowniki minimum 5 lat gwarancji 

 Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą 

elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. 

 Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

1.8. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.8.1. Wymagania techniczne dla instalacji 

 

Każda instalacja źródła ciepła realizowana w ramach programu dofinansowania z ramach 

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego musi spełniać 
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obligatoryjne wymagania techniczne dotyczące prognozowanej produkcji elektrycznej oraz 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń, które zawierają załączniki. 

 

1.8.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

 

Z uwagi na charakter inwestycji polegający na montażu instalacji w budynkach prywatnych, 

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzgodnić termin realizacji z Właścicielem 

nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji przedsięwzięcia aż do jego zakończenia i odbioru końcowego robót 

budowlanych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu lub terenów użyteczności 

publicznej, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi informacjami i dokumentami celem prawidłowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma 

obowiązek zapoznania się z obiektami, instalacjami i urządzeniami, które znajdują się na terenie 

wykonywania prac i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić naruszenie interesów osób 

trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zachowaniem możliwie najmniejszej 

uciążliwości dla użytkownika i użytkowników przyległych terenów publicznych i prywatnych. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 

kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i użytkownikiem lub 

zorganizowane poza terenem budowy. Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeżeli zostało wykorzystane 

do prowadzenia robót. 

Zakres czynności obejmuje oczyszczenie terenu z pozostałości powykonawczych oraz odpadów 

budowlanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystanych podczas realizacji zadania oraz 

usunięcie zaplecza socjalnego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich szkód powstałych 

w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 

 

1.8.3. Wymagania dotyczące architektury 
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Przed rozpoczęciem realizacji instalacji niezbędne jest szczegółowe uzgodnienie z Zamawiającym 

wszystkich rozwiązań techniczno-technologicznych. Roboty instalacyjne związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia powinny być wykonywane tak, aby ograniczyć ich wpływ na architekturę 

budynków. Okablowanie należy prowadzić w miarę najkrótszą drogą i w taki sposób aby, aby w 

najmniejszy sposób wpływać na wygląd tych budynków. Przejścia przez ściany wykonywać w takich 

miejscach, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na wygląd budynków. Po wykonaniu robót 

ziemnych należy wyrównać i przywrócić teren do stanu poprzedniego. 

 

1.9. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.9.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonie przedmiotu zamówienia zgodnie z: 

 programem funkcjonalno-użytkowym, 

 wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego, 

 dokumentacją projektową, 

 postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 

 

1.9.2. Organizacja robót 

 

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegający na pracach na terenach prywatnych 

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzgodnić harmonogram robót z 

Zamawiającym. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 

zapisami umowy i PFU. Wykonawca zapewni nadzór kierownika robót nad prowadzonymi robotami 

budowlano – montażowymi. 

 

 

1.9.3. Zabezpieczanie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być naruszona na 

skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 

znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w 

instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów 

osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Wykonawca zabezpieczy budowę stosowną polisa OC. 

 

1.9.4. Ochrona środowiska 

 

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 

terenach przyległych, 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości powstania 

uszczerbku lub szkody w środowisku, 

 unikania zbędnych uciążliwo�ci dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło w 

sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed 

nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania, 

 prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

 usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód w 

środowisku. 

 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w 

wyniku prowadzonych robót 

 

1.9.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Podczas realizacji robót, Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy a w szczególności winien zadbać aby personel wykonujący prace w warunkach 

niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo 

przez personel wykonawcy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót będzie zobowiązany 

do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca w czasie trwania 

budowy 

winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w 

szczególności: 

 ograniczenia emisji hałasu, 

 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 

 niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

 niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych przez 

pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy, 

 ochrony zieleni. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, 

wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i 

potwierdzić na piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji odnawialnych źródeł energii przez 

Urząd Dozoru Technicznego. 

 

1.9.6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 

 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom 

przyjętym w dokumentacji, spełniać postawione w niej wymagania techniczne, normowe i estetyczne, 
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posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do realizacji 

należy stosować wyroby budowlane które: 

a) są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi albo 

b) zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent lub autoryzowany przedstawiciel 

producenta wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo 

c) zostały oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

d) dla których udzielono aprobaty technicznej. 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 209) i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i 

zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje 

lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami niniejszego PFU, 

 nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane. Wykonawca (nie później niż do czasu 

odbioru końcowego) przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – 

wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Materiały nieodpowiadające wymogom określonym w dokumentacji projektowej i normom 

branżowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nie 

odebrania przez Zamawiającego i nie zapłaceniem za takie roboty. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
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do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały należy składować w sposób 

przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 

Jeżeli PFU lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

1.9.7. Sprzęt i transport 

 

 Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

 Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

post�p robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu i 

środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

 Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i 

obowiązującym przepisom. 

 Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 

 Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 

Nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. 

 W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 

drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 

 Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 
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1.9.8. Wymagania odnośnie wykonawstwa 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, a także w normach. Polecenia 

inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.9.9. Jakość wykonania 

 

Roboty muszą być przeprowadzone w sposób uczciwy, fachowo przez właściwie wykwalifikowanych 

robotników, a także w pełnej zgodności dokumentacją projektową. Urządzenia, materiały i inne 

artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem muszą być nowe. Cechy materiałów, 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które 

chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

1.9.10. Wymagania dotyczące wykończenia 

 

Miejsca wokół wykonywanej instalacji i jej elementów przywrócić do stanu pierwotnego. 

Wszystkie otwory powstałe podczas montażu instalacji, przebicia oraz przejścia, należy wykończyć na 

poziomie podstawowym obróbek murarsko – tynkarskich. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń lub 

uszkodzeń powstałych podczas wykonywania instalacji w wyniku przebić i przejść przez przegrody 

należy 

wykonać niezbędne naprawy celem doprowadzenia przegród obiektów do stanu pierwotnego. 

Wszelkie 

zniszczenia infrastruktury oraz obiektów nie związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie innym 

niż wymagał montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i to on jest zobowiązany do ich usunięcia na 

własny koszt. 
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1.9.11. Wymagania dotyczące kontroli i nadzoru w czasie realizacji robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z poleceniami 

Inspektora Nadzoru, oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, przepisami prawa oraz zasadami sztuki 

budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i 

rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i ich specyfikacją techniczną. Dane określone w 

dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta 

materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

Zasady kontroli jakości robót: 

 celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów, Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót, 

 przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający, 

 wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedur� badań, 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do prowadzonych prac 

budowlano montażowych. 

 

1.9.12. Badania i pomiary 
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Przedmiotowa instalacje powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 

niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, 

zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji projektowej, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie 

przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań. 

 

1.9.13. Odbiory 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
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umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami 

inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie odbiory, próby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania 

uwzględniające wymagania w/w dokumentów dały wyniki pozytywne. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: protokoły odbiorów technicznych oraz kompletną 

dokumentację powykonawczą, obejmującą w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, 

ŹTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty, zgłoszenia Instalacji fotowoltaicznych do Zakładu 

Energetycznego oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

1. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg 

ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

specyfikacje techniczne; dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane, w szczególności: 

 oświadczenie Kierownika budowy: 

 - zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami (jeżeli dotyczy), 

 - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

ulicy, sąsiedniej nieruchomo�ci, budynku lub lokalu, w razie zmian dokonania nieistotnych 

odstępstw oświadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

 protokoły badań i sprawdzeń: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli będzie 

konieczna) 



 

 

41 

 

 kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas 

wykonywania robót): 

 Instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne 

zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 

 operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

 karty gwarancyjne dla całego zakresu prac 

3. W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

4. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez 

Zamawiającego. 

5. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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2. Część informacyjna 

 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów (jeśli są wymagane). 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w 

zakresie działek, na których planowana jest realizacja inwestycji. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 

Wszystkie roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z Normami europejskimi lub 

odpowiadającymi im Normami Polskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Normy europejskie, zastosowanie 

będą miały uznane i będące w użyciu Normy Polskie. 

Przepisy prawne: 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) z 

późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017r., poz. 519 z późn. 

zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Polskie normy i Normy Branżowe 

 Aprobaty techniczne; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. – w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wytyczne i zalecenia producentów urządzeń. 

3. Uwagi końcowe 

 

 Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić w formie pisemnej z 

Inwestorem. 

 Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób 

uprawnionych. 

 Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi zalecanymi 

normami, przepisami i opracowaniami SEP i UDT. 

 Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych. 

 Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszać Inwestorowi w formie pisemnej. 

 W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu 

przeprowadzić szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu pomiarowego. 
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 Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, 

a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać 

dołączone protokoły pomiarów. 

 Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt 

elektroinstalacyjny) posiadające wymagane certyfikaty zgodności. 

 Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać znak CE i 

certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i 

instrukcje techniczne należy przekazać Inwestorowi. 

 Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały 

dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części niniejszego opracowania, ale wynikające z 

technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych. 

3.1. Spis załączników 

Załącznik nr 1 – Lista uczestników projektu – dane teleadresowe 

Załącznik nr 2 – Lista uczestników projektu – projektowane rozwiązania 

Załącznik nr 3 – efekt ekologiczny 

Załącznik nr 4 – zakres prac termomodernizacyjnych oraz szacunkowa wycena 
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Załącznik nr 1. Lista uczestników projektu – dane teleadresowe 

Lp. Imię i nazwisko  Adres zamieszkania  nr obiektu Nr działki i obręb 
Nr telefonu/ 
kontakt 

1. 
 

Bzówki 27 169 Bzówki  
 

2. 
 

Bzówki 57/3 28/19 Bzówki  
 

3. 
 

Grochów 38 132  Grochów 
 

4.  Grochówek 19 199/7 Grochów   

5. 
 

Grochówek 2 185 Grochów  
 

6. 
 

Grochówek 4 186 Grochów  
 

7. 
 

Grochówek 3 150 Grochów 
 

8. 
 

Grodno 64 2 Grodno 
 

9. 
 

Grodno 2 214/1 Grodno 
 

10. 
 

Grodno 61 8 Grodno  
 

11. 
 

Imielinek 29 213/3 Imielinek  
 

12. 
 

Imielno 11 180 Imielno 
 

13. 
 

Imielno 46 151 Imielno 
 

14. 
 

Imielno 7 183 Imielno  
 

15. 
 

Imielno 21 103 Imielno 
 

16. 
 

Imielno 21A 103 Imielno  
 

17. 
 

Kały 7 221 Grochów  
 

18. 
 

Kołomia 22 22/2 Kołomia  
 

19. 
 

Lipiny 25 49 Lipiny 
 

20.  Lipiny 20 16/2 Lipiny  
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21.  Miksztal 10 182/1 Miksztal  

22. 
 

Miksztal 5 179 Miksztal 
 

23. 
 

Miksztal 7 170/5 Miksztal  
 

24. 
 

Miksztal 19 57/3 
 

25. 
 

Miksztal 13 69 Miksztal 
 

26. 
 

Niechcianów 28 168 Niechcianów  
 

27. 
 

Nowa Wieś 8 229 Bzówki  
 

28. 
 

Nowe Grodno 13 91 Miksztal 
 

29. 
 

Nowe Grodno 10 110 Miksztal 
 

30. 
 

Nowe Ostrowy 17 7 Nowe Ostrowy 
 

31. 
 

Nowe Ostrowy 52 86 Nowe Ostrowy  
 

32. 
 

Nowe Ostrowy 65a 
127/2, 127/3 Nowe 
Ostrowy   

33. 
 

Nowe Ostrowy 75a 
119/2 Nowe 
Ostrowy   

34. 
 

Nowe Ostrowy 73 118 Nowe Ostrowy  
 

35. 
 

Nowe Ostrowy 99 
164/2 Nowe 
Ostrowy  

36. 
 

Ostrowy 17 73 Ostrowy  
 

37. 
 

Ostrowy 39 29 Ostrowy  
 

38. 
 

Ostrowy 44 82 Ostrowy 
 

39. 
 

Ostrowy – Cukrownia 35 202 Ostrowy 
 

40. Wspólnota bloku nr 27 Ostrowy – Cukrownia 27 294 Ostrowy 
 

41. 
 

Perna 18 224/2 Wołodrza  
 

42. 
 

Perna 17 230/ 1 Wołodrza  
 

43. 
 

Wołodrza 8 48 Wołodrza  
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44. 
 

Wołodrza 56 91/2 Wołodrza  
 

45. 
 

Wołodrza 70 31 Wołodrza  
 

46. 
 

Wołodrza 49 101/3 Wołodrza  
 

47. 
 

Wołodrza 15 53 Wołodrza  
 

48. 
 

Wołodrza 12 51/1 Wołodrza  
 

49. 
 

Wołodrza 26 147 Wołodrza  
 

50. 
 

Wołodrza 14 52 Wołodrza  
 

51. 
 

Zieleniec 6 96/2 Zieleniec  
 

52. 
 

Zieleniec 45 45/1 Zieleniec 
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Załącznik nr 2 – Lista uczestników projektu – projektowane rozwiązania 

Lp. Imię i nazwisko  
Adres 
zamieszkania  

nr 
obiektu 

rodzaj źródła 
moc 
obliczeniowa 
[kW] 

Typ źródła 
zakres 
mocy 
[kW] 

Koszt 
zakupu i 
montażu 
źródła 
[PLN] 

Koszt zakupu 
i montażu 
źródła 
refundowany 
 [PLN] 

1 
 

Bzówki 57/3 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 5,965 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
7   

2 
 

Bzówki 27 
kocioł na ekogroszek 

V klasa 
11,372 

jednofunkcyjny 
stojący 

8-15   

3  Grochów 38 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 7,898 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
9   

4 
 

Grochówek 19 kocioł gazowy 

9,445 

dwufunkcyjny 
stojący 

5-30   

5 
 

Grochówek 3 
pompa ciepła 

gruntowa 
8,808 

pompa ciepła 
woda/grunt 

10   

6 
 

Grochówek 2 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 12,855 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
14   

7 
 

Grochówek 4 kocioł gazowy 

7,201 

dwufunkcyjny 
stojący 

5-30   

8 
 

Grodno 2 kocioł gazowy 

8,001 

dwufunkcyjny 
stojący 

5-30   

9 
 

Grodno 64 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 8,423 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
10   

10 
 

Grodno 61 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 7,494 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
9   

11 
 

Imielinek 29 kocioł gazowy 

6,93 

jednofunkcyjny 
stojący 

5-30   

12 
 

Imielno 11 
kocioł na ekogroszek 

V klasa 
11,909 

dwufunkcyjny 
stojący 

8-15   

13 
 

Imielno 46 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 5,1 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
6   

14 
 

Imielno 7 kocioł gazowy 

5,403 

jednofunkcyjny 
wiszący 

5-30   

15 
 

Imielno 21 
kocioł na biomasę 

(pellet) V klasa 
5,149 

jednofunkcyjny 
stojący 

4,5-20   

16 
 

Imielno 21A 
kocioł na biomasę 

(pellet) V klasa 
8,478 

jednofunkcyjny 
stojący 

5-30   

17 
 

Kały 7 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 14,433 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
16   

18 
 

Kołomia 22 kocioł gazowy 

6,309 

jednofunkcyjny 
wiszący 

5-30   

19 
 

Lipiny 25 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 11,208 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
12   

20 
 

Lipiny 20 kocioł gazowy 

5,479 

jednofunkcyjny 
wiszący 

5-30   
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21 
 

Miksztal 10 kocioł gazowy 

5,271 

jednofunkcyjny 
wiszący 

5-30   

22 
 

Miksztal 5 
kocioł na ekogroszek 

V klasa 
6,782 

jednofunkcyjny 
stojący 

4-10   

23 
 

Miksztal 13 
kocioł na ekogroszek 

V klasa 
5,131 

jednofunkcyjny 
stojący 

4-10   

24 
 

Miksztal 19 
kocioł na ekogroszek 

V klasa 
6,391 

jednofunkcyjny 
stojący 

4-10   

25 
 

Miksztal 7 kocioł gazowy 

7,597 

dwufunkcyjny 
wiszący 

5-30   

26 
 

Niechcianów 28 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 7,735 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
9   

27 
 

Nowa Wieś 8 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 5,797 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
7   

28 
 

Nowe Grodno 13 kocioł gazowy 

10,666 

jednofunkcyjny 
stojący 

5-30   

29 
 

Nowe Grodno 10 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 4,496 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
6   

30 
 

Nowe 
Ostrowy 

17 Kocioł gazowy 

9,276 

Jednofunkcyjny 
wiszący 

5-30   

31 
 

Nowe 
Ostrowy 

52 kocioł gazowy 

5,418 

jednofunkcyjny 
stojący 

5-30   

32 
 

Nowe 
Ostrowy 

75a 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 5,402 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
7   

33 
 

Nowe 
Ostrowy 

65a 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 11,256 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
13   

34 
 

Nowe 
Ostrowy 

73 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 5,581 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
7   

35 
 

Nowe 
Ostrowy 

99 kocioł gazowy 

6,264 

jednofunkcyjny 
wiszący 

5-30   

36 
 

Ostrowy 44 kocioł gazowy 

6,581 

jednofunkcyjny 
wiszący 

5-30   

37 
 

Ostrowy 39 
kocioł na biomasę 

(pellet) V klasa 
9,4746 

jednofunkcyjny 
stojący 

5-30   

38 Szkoła Ostrowy Ostrowy 8 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

wysokoparametrowa 
gazowa 150,414 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

monoblok 
180   

39 
 

Ostrowy 17 kocioł gazowy 

5,031 

dwufunkcyjny 
wiszący 

5-30   

40 
 

Ostrowy – 
Cukrownia 

35 kocioł gazowy 

6,605 

dwufunkcyjny 
stojący 

5-30   

41 Wspólnota bloku nr 27 
Ostrowy – 
Cukrownia 

27 
kocioł na ekogroszek 

V klasa 
48,248 

jednofunkcyjny 
stojący 

50   

42 
 

Perna 17 kocioł gazowy 

7,582 

jednofunkcyjny 
wiszący 

5-30   

43 
 

Perna 18 kocioł gazowy 

6,234 

jednofunkcyjny 
wiszący 

5-30   
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44 
 

Wołodrza 26 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 3,832 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

monoblok 
6   

45 
 

Wołodrza 14 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 7,053 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
9   

46 
 

Wołodrza 49 kocioł gazowy 

8,108 

jednofunkcyjny 
stojący 

5-30   

47 
 

Wołodrza 12 
kocioł na ekogroszek 

V klasa 
5,992 

jednofunkcyjny 
stojący 

4-10   

48 
 

Wołodrza 8 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 6,814 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
9   

49 
 

Wołodrza 56 kocioł gazowy 

3,539 

dwufunkcyjny 
wiszący 

3-25   

50 
 

Wołodrza 15 
pompa ciepła 

powietrze/woda 
niskoparametrowa 8,962 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

duoblok 
10   

51 
 

Wołodrza 70 kocioł gazowy 

9,6 

dwufunkcyjny 
stojący 

5-30   

52 
 

Zieleniec 45 kocioł gazowy 

8,322 

dwufunkcyjny 
stojący 

5-30   

53 
 

Zieleniec 6 kocioł gazowy 

9,99 

dwufunkcyjny 
stojący 

5-30   

54 Szkoła Imielno Imielno 41B 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

wysokoparametrowa 
gazowa 83,251 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

monoblok 
95   

55 Ośrodek zdrowia całość Wołodrza 7 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

wysokoparametrowa 
gazowa 43,11 

pompa ciepła 
powietrze/woda 

monoblok 
55   

UWAGA: Do kosztu refundowanego nie jest zaliczany montaż komina lub wkładki kominowej 



 

 

51 

 

Załącznik nr 3 – efekt ekologiczny 

 

 
 

 
tak 

Różnica emisji 

 

 
 

 
nie 

SO2 NO2 CO Pył Pył PM10 Pył PM2,5 Benzo(a)piren CO2 do projektu 

   

                            
CO2 

początko
we 

CO2 
końcow

e 
Zmniejszenie 

Imię i nazwisko  
Adres 
zamieszkan
ia  

nr 
obiekt
u 

kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg % tCO2 tCO2 % t CO2 

 
Bzówki 57/3 65,45 95,98 5,83 67,88 297,17 99,72 95,61 99,81 12,77 100,00 10,41 100,00 0,06 100,00 7,95 2,62 67,10 5,34 

 
Bzówki 27 36,02 34,19 4,80 34,95 156,22 34,08 50,20 34,08 6,69 34,08 5,45 34,08 0,03 34,08 12,71 8,27 34,97 4,45 

 Grochów 38 69,27 93,36 4,73 48,80 321,19 99,53 103,39 99,69 13,82 100,00 11,27 100,00 0,06 100,00 8,97 4,70 47,60 4,27 

 
Grochówek 19 80,69 99,31 9,14 64,74 334,04 99,07 108,16 99,94 14,35 99,74 11,70 99,74 0,07 100,00 13,08 4,68 64,18 8,39 

 
Grochówek 3 62,52 94,50 5,38 59,49 284,76 99,61 91,62 99,74 12,24 100,00 9,98 100,00 0,06 100,00 8,39 3,47 58,59 4,91 

 
Grochówek 2 84,37 93,83 5,79 50,88 391,05 99,56 125,88 99,72 16,83 100,00 13,72 100,00 0,08 100,00 10,53 5,30 49,69 5,23 

 Grochówek 4 160,14 99,77 16,62 82,03 699,03 99,67 225,37 99,98 30,03 99,91 24,48 99,91 0,14 100,00 18,75 3,85 79,48 14,90 
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Grodno 2 83,27 99,42 6,71 55,23 360,93 99,05 116,81 99,94 15,54 99,73 12,67 99,73 0,07 100,00 11,74 5,75 50,98 5,98 

 
Grodno 64 98,61 95,51 8,38 64,20 449,60 99,68 144,67 99,79 19,33 100,00 15,76 100,00 0,09 100,00 12,08 4,43 63,33 7,65 

 
Grodno 61 63,88 94,35 7,72 66,71 280,70 99,58 90,23 99,73 12,03 100,00 9,81 100,00 0,06 100,00 10,78 3,65 66,14 7,13 

 
Imielinek 29 88,59 99,30 6,73 57,82 384,98 99,21 124,64 99,94 16,59 99,78 13,52 99,78 0,08 100,00 11,02 5,22 52,63 5,80 

 
Imielno 11 24,99 33,33 4,61 34,90 141,29 34,04 35,58 33,29 15,15 35,80 18,63 46,86 0,02 33,19 13,19 8,56 35,07 4,63 

 
Imielno 46 42,89 93,25 2,85 47,71 199,20 99,52 64,13 99,69 8,57 100,00 6,99 100,00 0,04 100,00 5,54 2,96 46,48 2,57 

 
Imielno 7 48,11 99,66 5,12 68,00 202,72 99,24 65,58 99,96 8,71 99,78 7,10 99,78 0,04 100,00 7,58 2,56 66,25 5,02 

 
Imielno 21 140,19 99,63 15,16 84,13 545,27 88,86 195,24 98,99 4,86 18,48 5,19 24,22 0,12 100,00 16,93 0,31 98,18 16,62 

 
Imielno 21A 71,66 98,81 5,04 53,36 212,11 67,22 98,41 97,03 -18,91 -139,87 -13,56 -123,00 0,06 100,00 8,88 0,60 93,22 8,28 

 
Kały 7 111,65 98,28 12,34 86,21 495,94 99,88 159,47 99,92 21,28 100,00 17,35 100,00 0,10 100,00 13,24 1,87 85,88 11,37 

 
Kołomia 22 56,68 99,66 6,07 68,73 239,08 99,26 77,32 99,96 10,28 99,79 8,38 99,79 0,05 100,00 8,89 2,93 67,09 5,96 

 
Lipiny 25 102,56 94,63 7,99 57,68 470,97 99,62 151,57 99,75 20,26 100,00 16,51 100,00 0,09 100,00 12,81 5,55 56,66 7,26 

 
Lipiny 20 2,17 95,64 0,39 14,83 -0,73 -95,61 0,42 94,91 0,12 86,48 0,10 86,63 0,00 100,00 3,54 2,41 32,04 1,13 

 
Miksztal 10 40,15 99,53 2,88 55,22 174,17 99,14 56,43 99,95 7,51 99,76 6,12 99,76 0,04 100,00 4,95 2,42 51,11 2,53 

 
Miksztal 5 9,99 30,66 2,13 30,41 65,18 30,40 14,50 30,62 8,77 30,08 12,35 44,05 0,01 30,65 3,94 2,69 31,71 1,25 
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Miksztal 13 3,18 12,21 2,02 34,70 18,13 13,03 2,82 8,00 3,50 23,86 5,12 37,01 0,00 7,12 4,79 2,80 41,51 1,99 

 
Miksztal 19 30,56 46,24 3,74 44,53 134,11 46,47 43,11 46,47 5,75 46,49 4,69 46,49 0,03 46,49 7,76 4,31 44,48 3,45 

 
Miksztal 7 58,60 99,54 3,31 43,91 253,96 98,93 82,46 99,94 10,97 99,70 8,94 99,70 0,05 100,00 7,11 4,48 36,96 2,63 

 
Niechcianó
w 

28 125,41 96,54 14,80 76,54 552,73 99,75 177,70 99,84 23,70 100,00 19,32 100,00 0,11 100,00 17,96 4,30 76,07 13,66 

 
Nowa Wieś 8 85,79 95,78 9,58 71,55 380,62 99,70 122,39 99,80 16,33 100,00 13,31 100,00 0,08 100,00 12,43 3,61 70,99 8,83 

 
Nowe 
Grodno 

13 60,55 99,47 6,35 57,84 247,80 98,81 80,43 99,93 10,66 99,66 8,69 99,66 0,05 100,00 11,60 4,87 58,06 6,74 

 
Nowe 
Grodno 

10 18,86 87,64 5,63 67,77 116,51 99,30 24,96 99,31 16,48 100,00 15,90 100,00 0,01 100,00 8,24 2,54 69,19 5,70 

 
Nowe 
Ostrowy 

17 95,86 99,77 11,42 80,09 408,19 99,55 131,67 99,97 17,52 99,87 14,28 99,87 0,08 100,00 14,18 2,97 79,05 11,21 

 
Nowe 
Ostrowy 

52 29,67 66,03 4,71 57,37 155,19 59,23 42,29 65,43 13,69 46,60 15,78 56,70 0,03 66,26 5,29 1,71 67,65 3,58 

 
Nowe 
Ostrowy 

75a 38,40 92,12 3,55 51,76 173,76 99,42 55,90 99,62 7,47 100,00 6,09 100,00 0,03 100,00 6,38 3,13 50,90 3,25 

 
Nowe 
Ostrowy 

65a 68,48 90,26 8,34 52,85 300,62 99,25 96,64 99,51 12,89 100,00 10,51 100,00 0,06 100,00 14,77 7,05 52,23 7,71 

 
Nowe 
Ostrowy 

73 52,72 94,10 3,91 54,05 242,97 99,58 78,20 99,73 10,45 100,00 8,52 100,00 0,05 100,00 6,70 3,15 52,96 3,55 

 
Nowe 
Ostrowy 

99 37,53 99,75 2,05 43,18 162,63 98,92 52,82 99,95 7,02 99,69 5,73 99,69 0,03 100,00 4,41 2,84 35,56 1,57 

 
Ostrowy 44 150,95 99,72 16,99 86,92 657,82 99,76 211,88 99,98 28,23 99,94 23,02 99,94 0,13 100,00 18,10 2,68 85,18 15,42 

 
Ostrowy 39 60,69 98,31 6,07 55,79 145,63 56,99 78,81 96,09 -23,54 -215,85 -17,21 -193,64 0,05 100,00 10,14 5,62 44,57 4,52 
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Szkoła Ostrowy Ostrowy 8 488,39 99,80 38,39 61,54 2119,80 99,26 686,15 99,97 91,31 99,79 74,44 99,79 0,43 100,00 57,72 25,51 55,80 32,21 

 
Ostrowy 17 40,20 99,35 4,13 61,23 167,59 99,02 54,30 99,94 7,21 99,72 5,88 99,73 0,03 100,00 6,94 2,75 60,29 4,18 

 
Ostrowy – 
Cukrownia 

35 42,52 99,22 3,42 49,85 184,27 98,83 59,64 99,93 7,94 99,67 6,47 99,67 0,04 100,00 6,66 3,70 44,44 2,96 

Wspólnota bloku nr 27 
Ostrowy – 
Cukrownia 

27 104,91 37,14 14,76 33,48 451,37 36,71 145,02 36,82 19,32 36,78 15,75 36,78 0,09 37,02 45,64 30,43 33,33 15,21 

 
Perna 17 72,69 99,17 10,71 75,99 420,43 99,51 104,19 99,94 47,26 99,95 44,77 99,96 0,06 100,00 14,20 3,54 75,05 10,66 

 
Perna 18 137,06 99,71 15,00 84,37 596,91 99,71 192,35 99,98 25,63 99,92 20,89 99,92 0,12 100,00 16,45 2,92 82,26 13,53 

 
Wołodrza 26 135,70 99,86 15,35 89,60 592,70 99,81 190,84 99,99 25,43 99,95 20,73 99,95 0,12 100,00 15,92 1,86 88,32 14,06 

 
Wołodrza 14 46,47 93,37 3,57 51,79 216,63 99,53 69,62 99,69 9,31 100,00 7,59 100,00 0,04 100,00 6,46 3,15 51,25 3,31 

 
Wołodrza 49 87,23 99,41 6,73 60,32 380,23 99,27 123,04 99,95 16,38 99,80 13,35 99,80 0,08 100,00 10,43 4,71 54,84 5,72 

 
Wołodrza 12 17,15 31,33 2,29 32,13 74,32 31,22 23,88 31,22 3,18 31,22 2,59 31,22 0,01 31,22 6,72 4,56 32,20 2,16 

 
Wołodrza 8 57,29 94,64 4,38 57,28 263,48 99,62 84,80 99,75 11,33 100,00 9,24 100,00 0,05 100,00 7,07 3,09 56,24 3,98 

 
Wołodrza 56 44,81 99,68 4,17 73,28 195,38 99,51 63,09 99,97 8,40 99,86 6,85 99,86 0,04 100,00 5,29 1,61 69,61 3,68 

 
Wołodrza 15 92,77 94,15 6,71 53,63 428,35 99,59 137,87 99,73 18,43 100,00 15,03 100,00 0,09 100,00 11,59 5,50 52,51 6,08 

 
Wołodrza 70 77,62 99,45 10,65 70,83 454,82 99,39 112,10 99,95 51,81 99,94 49,14 99,94 0,07 100,00 15,25 4,63 69,60 10,61 

 
Zieleniec 45 67,96 99,78 5,00 53,10 294,85 99,02 95,51 99,96 12,71 99,72 10,36 99,72 0,06 100,00 8,92 4,65 47,83 4,26 
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Zieleniec 6 64,20 99,45 3,83 46,02 278,39 98,97 90,35 99,94 12,02 99,71 9,80 99,71 0,06 100,00 7,80 4,64 40,54 3,16 

Szkoła Imielno Imielno 41B 288,46 99,69 22,17 60,32 1253,75 99,25 405,86 99,96 54,01 99,79 44,03 99,79 0,25 100,00 34,01 15,48 54,49 18,54 

Ośrodek zdrowia całość Wołodrza 7 128,38 85,16 9,70 19,55 582,36 96,91 187,71 99,17 25,06 99,42 20,43 99,42 0,12 100,00 48,54 39,93 12,00 8,61 

Ośrodek zdrowia część 
mieszkalna 

Wołodrza 7 56,87 99,36 5,36 49,85 248,02 98,61 80,07 99,92 10,66 99,60 8,69 99,60 0,05 100,00 10,44 5,72 45,20 4,72 

Ośrodek zdrowia GOPS Wołodrza 7 19,29 81,52 1,54 22,05 83,95 97,62 27,16 98,94 3,62 99,76 2,95 99,76 0,02 100,00 6,59 5,29 16,95 1,30 

Ośrodek zdrowia DZOZ z 
apteką 

Wołodrza 7 46,23 82,14 7,17 25,52 203,28 95,15 65,05 98,89 8,68 98,96 7,08 98,96 0,04 100,00 27,95 21,13 22,22 6,83 

Ośrodek zdrowia część 
mieszkalna i GOPS 

Wołodrza 7 76,15 94,14 6,90 38,91 331,97 98,36 107,23 99,67 14,28 99,64 11,64 99,64 0,07 100,00 17,03 11,01 35,36 6,02 

Podsumowanie 
                    

Dla całego projektu 4359,02 89,01 418,39 57,51 19202,97 88,70 6171,96 90,83 847,17 79,12 729,67 80,74 3,84 91,12 700,98 303,54 54,49 397,44 

Dala  całego projektu bez NZOZ 4312,80 89,09 411,23 58,79 18999,69 88,64 6106,91 90,75 838,49 78,96 722,59 80,59 3,80 91,03 673,03 282,42 55,77 390,61 

Dala  całego projektu bez NZOZ i GOPS 4293,51 89,13 409,69 59,17 18915,74 88,60 6079,75 90,72 834,87 78,89 719,64 80,53 3,79 91,00 666,43 277,13 56,14 389,30 
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Załącznik nr 4 – zakres prac termomodernizacyjnych oraz szacunkowa wycena 

 
nie 

docieplenie ścian docieplenie stropu pod poddaszem docieplenie stropu pod poddaszem 

    
      Materiał       Materiał       Materiał 

Lp
. 

Imię i nazwisko  Adres zamieszkania  
nr 
obiekt
u 

m2 
stawk

a 
raze

m 
Rodzaj 

Gruboś
ć [cm] 

Współczynni
k λ 

[W/(m*K)] 
m2 

stawk
a 

raze
m 

Rodza
j 

Gruboś
ć [cm] 

Współczynni
k λ 

[W/(m*K)] 
m2 

stawk
a 

raze
m 

Rodza
j 

Gruboś
ć [cm] 

Współczynni
k λ 

[W/(m*K)] 

1 
 

Bzówki 57/3 
108,0

6   
styropia

n 
14 0,036 0 0 0,00       0 0 0,00       

2 
 

Bzówki 27 0 
  

      0 0 0,00       0 0 0,00       

3 
 

Grochów 38 0 
  

      0 0 0,00       0 0 0,00       

4 
 

Grochówek 19 0 
  

      0 0 0,00       0 0 0,00       

5 
 

Grochówek 3 0 
  

      0 0 0,00       0 0 0,00       

6 
 

Grochówek 2 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

7 
 

Grochówek 4 0 
  

      97,32 
  

wełna 25 0,04 0 0 0,00       

8 
 

Grodno 2 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

9 
 

Grodno 64 83,87 
  

styropia
n 

18 0,04 0 
  

      0 0 0,00       

10 
 

Grodno 61 0 
  

      0 
  

0   0 0 0 0,00       

11 
 

Imielinek 29 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

12 
 

Imielno 11 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

13 
 

Imielno 46 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

14 
 

Imielno 7 0 
  

      76,08 
  

wełna 26 0,04 0 0 0,00       

15 
 

Imielno 21 
179,3

2   
styropia

n 
18 0,04 96,12 

  
wełna 21 0,04 0 0 0,00       

16 
 

Imielno 21A 0 
  

      72,7 
  

wełna 21 0,04 0 0 0,00       

17 
 

Kały 7 0 
  

      82,46 
  

wełna 23 0,036 0 0 0,00       

18 
 

Kołomia 22 
157,9

1   
styropia

n 
12 0,04 49,24 

  
wełna 20 0,04 

22,5
3   

wełna 20 0,04 

19 
 

Lipiny 25 0 
  

      0 0 0,00       0 0 0,00       



 

 

57 

 

20 
 

Lipiny 20 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

21 
 

Miksztal 10 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

22 
 

Miksztal 5 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

23 
 

Miksztal 13 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

24 
 

Miksztal 19 0 0 0,00       
119,2

4   
wełna 20 0,04 0 0 0,00       

25 
 

Miksztal 7 0 0 0,00       0 
  

      0 0 0,00       

26 
 

Niechcianów 28 
289,5

1   
styropia

n 
15 0,04 

119,8
4   

wełna 25 0,04 0 0 0,00       

27 
 

Nowa Wieś 8 
160,4

6   
styropia

n 
14 0,04 86,44 

  
wełna 20 0,04 0 0 0,00       

28 
 

Nowe Grodno 13 0 
  

      91,43 
  

wełna 20 0,04 0 0 0,00       

29 
 

Nowe Grodno 10 
101,7

5   
styropia

n 
13 0,04 0 

  
      0 0 0,00       

30 
 

Nowe Ostrowy 52 0 
  

      78,17 
  

wełna 24 0,04 0 0 0,00       

31 
 

Nowe Ostrowy 75a 0 
  

      
125,0

2   
wełna 10 0,04 0 0 0,00       

32 
 

Nowe Ostrowy 65a 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

33 
 

Nowe Ostrowy 73 0 
  

      99,02 
  

wełna 14 0,04 0 0 0,00       

34 
 

Nowe Ostrowy 99 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

35 
 

Ostrowy 44 
223,6

8   
styropia

n 
15 0,04 0 

  
      0 0 0,00       

36 
 

Ostrowy 39 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

37 Szkoła Ostrowy Ostrowy 8 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

38 
 

Ostrowy 17 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

39  Nowe Ostrowy 17 195,3   
styropia

n 
15 0,036 0            

40 
 

Ostrowy – 
Cukrownia 

35 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

41 
Wspólnota bloku nr 
27 

Ostrowy – 
Cukrownia 

27 0 
  

      0 
  

      0 0 0,00       

42 
 

Perna 17 
181,3

9   
styropia

n 
18 0,04 0 

  
      0 0 0,00       

43 
 

Perna 18 
182,9

1   
styropia

n 
15 0,04 

126,7
6   

wełna 26 0,04 0 0 0,00       

44 
 

Wołodrza 26 121,9 
  

styropia
n 

15 0,036 0 0 0,00       0 0 0,00       
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45 
 

Wołodrza 14 0 
  

      0 0 0,00       0 0 0,00       

46 
 

Wołodrza 49 0 
  

      0 0 0,00       0 0 0,00       

47 
 

Wołodrza 12 0 
  

      0 0 0,00       0 0 0,00       

48 
 

Wołodrza 8 0 
  

      0 0 0,00       0 0 0,00       

49 
 

Wołodrza 56 0 
  

      52,58 
  

wełna 24 0,04 0 0 0,00       

50 
 

Wołodrza 15 
162,5

5   
styropia

n 
10 0,04 68,53 

  
wełna 22 0,04 0 0 0,00       

51 
 

Wołodrza 70 
236,4

7   
styropia

n 
16 0,04 0 0 0,00       0 0 0,00       

52 
 

Zieleniec 45 0 
  

      0 0 0,00       0 0 0,00       

53 
 

Zieleniec 6 0 
  

      0 0 0,00       0 0 0,00       

54 Szkoła Imielno Imielno 41B 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

55 
Ośrodek zdrowia 
całość 

Wołodrza 7 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

 

 
nie 

docieplenie dachu docieplenie stropodachu docieplenie podłogi/stropu piwnicy 

      Materiał       Materiał       Materiał 

Lp
. 

Imię i nazwisko  Adres zamieszkania  
nr 
obiekt
u 

m2 
stawk

a 
raze

m 
Rodza

j 
Gruboś
ć [cm] 

Współczynni
k λ 

[W/(m*K)] 
m2 

stawk
a 

raze
m 

Rodza
j 

Gruboś
ć [cm] 

Współczynni
k λ 

[W/(m*K)] 
m2 

stawk
a 

raze
m 

Rodzaj 
Gruboś
ć [cm] 

Współczynni
k λ 

[W/(m*K)] 

1 
 

Bzówki 57/3 0 0 0,00       
110,0

5   
wełna 17 0,04 0 0 0,00       

2 
 

Bzówki 27 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

3 
 

Grochów 38 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

4 
 

Grochówek 19 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

5 
 

Grochówek 3 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

6 
 

Grochówek 2 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

7 
 

Grochówek 4 0 0 0,00       43,52 
  

wełna 25 0,04 0 0 0,00       
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8 
 

Grodno 2 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

9 
 

Grodno 64 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

10 
 

Grodno 61 0 0 0,00       0 0 0,00       44,8 
  

styropia
n 

10 0,038 

11 
 

Imielinek 29 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

12 
 

Imielno 11 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

13 
 

Imielno 46 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

14 
 

Imielno 7 
36,3

3   
wełna 26 0,04 0 0 0,00       0 0 0,00       

15 
 

Imielno 21 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

16 
 

Imielno 21A 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

17 
 

Kały 7 0 0 0,00       50,4 
  

wełna 23 0,036 0 0 0,00       

18 
 

Kołomia 22 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

19 
 

Lipiny 25 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

20 
 

Lipiny 20 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

21 
 

Miksztal 10 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

22 
 

Miksztal 5 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

23 
 

Miksztal 13 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

24 
 

Miksztal 19 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

25 
 

Miksztal 7 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

26 
 

Niechcianów 28 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

27 
 

Nowa Wieś 8 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

28 
 

Nowe Grodno 13 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       



 

 

60 

 

29 
 

Nowe Grodno 10 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

30 
 

Nowe Ostrowy 52 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

31 
 

Nowe Ostrowy 75a 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

32 
 

Nowe Ostrowy 65a 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

33 
 

Nowe Ostrowy 73 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

34 
 

Nowe Ostrowy 99 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

35 
 

Ostrowy 44 0 0 0,00       89,48 
  

wełna 15 0,04 76,5 
  

styropia
n 

13 0,04 

36 
 

Ostrowy 39 0 0 0,00       0 
  

      15,5 
  

styropia
n 

13 0,04 

37 Szkoła Ostrowy Ostrowy 8 0 0 0,00       0 
  

      0 
  

      

38 
 

Ostrowy 17 0 0 0,00       0 
  

      0 
  

      

39  Nowe Ostrowy 17                   

40 
 

Ostrowy – 
Cukrownia 

35 0 0 0,00       0 
  

      0 
  

      

41 
Wspólnota bloku nr 
27 

Ostrowy – 
Cukrownia 

27 0 0 0,00       0 
  

      0 
  

      

42 
 

Perna 17 0 0 0,00       0 
  

      0 
  

      

43 
 

Perna 18 0 0 0,00       0 
  

      0 
  

      

44 
 

Wołodrza 26 0 0 0,00       85,2 
  

wełna 23 0,036 0 
  

      

45 
 

Wołodrza 14 0 0 0,00       0 
  

      
35,3

4   
styropia

n 
13 0,04 

46 
 

Wołodrza 49 0 0 0,00       0 0 0,00       0 
  

      

47 
 

Wołodrza 12 0 0 0,00       0 0 0,00       
55,0

8   
styropia

n 
13 0,04 

48 
 

Wołodrza 8 0 0 0,00       59,62 
  

wełna 21 0,04 
20,2

4   
styropia

n 
11 0,036 
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49 
 

Wołodrza 56 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

50 
 

Wołodrza 15 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

51 
 

Wołodrza 70 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

52 
 

Zieleniec 45 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

53 
 

Zieleniec 6 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

54 Szkoła Imielno Imielno 41B 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

55 
Ośrodek zdrowia 
całość 

Wołodrza 7 0 0 0,00       0 0 0,00       0 0 0,00       

 

 
nie 

wymiana okien wymiana drzwi 

                

Lp. Imię i nazwisko  Adres zamieszkania  nr obiektu m2 stawka razem 

Współczynnik 
przenikania 
cieplnego U 
[W/(m2*K)] 

m2 stawka razem 

Współczynnik 
przenikania 
cieplnego U 
[W/(m2*K)] 

1 
 

Bzówki 57/3 0 0 0,00   0 0 0,00   

2 
 

Bzówki 27 0 0 0,00   0 0 0,00   

3 
 

Grochów 38 0 0 0,00   0 0 0,00   

4 
 

Grochówek 19 0 0 0,00   0 0 0,00   

5 
 

Grochówek 3 0 0 0,00   0 0 0,00   

6 
 

Grochówek 2 0 0 0,00   0 0 0,00   

7 
 

Grochówek 4 0 0 0,00   0 0 0,00   

8 
 

Grodno 2 0 0 0,00   0 0 0,00   

9 
 

Grodno 64 12,64 
  

0,9 1,8 
  

1,3 

10 
 

Grodno 61 0 0 0,00   0 0 0,00   

11 
 

Imielinek 29 0 0 0,00   0 0 0,00   

12 
 

Imielno 11 0 0 0,00   0 0 0,00   

13 
 

Imielno 46 0 0 0,00   0 0 0,00   



 

 

62 

 

14 
 

Imielno 7 0 0 0,00   0 0 0,00   

15 
 

Imielno 21 0 0 0,00   0 0 0,00   

16 
 

Imielno 21A 0 0 0,00   0 0 0,00   

17 
 

Kały 7 0 0 0,00   0 0 0,00   

18 
 

Kołomia 22 0 0 0,00   0 0 0,00   

19 
 

Lipiny 25 0 0 0,00   0 0 0,00   

20 
 

Lipiny 20 0 0 0,00   0 0 0,00   

21 
 

Miksztal 10 0 0 0,00   0 0 0,00   

22 
 

Miksztal 5 0 0 0,00   0 0 0,00   

23 
 

Miksztal 13 0 0 0,00   0 0 0,00   

24 
 

Miksztal 19 0 0 0,00   0 0 0,00   

25 
 

Miksztal 7 0 0 0,00   0 0 0,00   

26 
 

Niechcianów 28 0 0 0,00   0 0 0,00   

27 
 

Nowa Wieś 8 0 0 0,00   0 0 0,00   

28 
 

Nowe Grodno 13 0 0 0,00   0 0 0,00   

29 
 

Nowe Grodno 10 0 0 0,00   0 0 0,00   

30 
 

Nowe Ostrowy 52 2,27 
  

0,9 0 0 0,00   

31 
 

Nowe Ostrowy 75a 0 0 0,00   0 0 0,00   

32 
 

Nowe Ostrowy 65a 0 0 0,00   0 0 0,00   

33 
 

Nowe Ostrowy 73 0 0 0,00   0 0 0,00   

34 
 

Nowe Ostrowy 99 0 0 0,00   0 0 0,00   

35 
 

Ostrowy 44 0 0 0,00   0 0 0,00   

36 
 

Ostrowy 39 0 0 0,00   0 0 0,00   

37 Szkoła Ostrowy Ostrowy 8 0 0 0,00   0 0 0,00   

38 
 

Ostrowy 17 0 0 0,00   2,05 
  

1,3 

39  Nowe Ostrowy 17 17,95   0,9 2,05   1,3 
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40 
 

Ostrowy – Cukrownia 35 4,14 
  

0,9 7,48 
  

1,3 

41 Wspólnota bloku nr 27 Ostrowy – Cukrownia 27 0 
  

  0 
  

  

42 
 

Perna 17 0 
  

  0 
  

  

43 
 

Perna 18 0 
  

  0 
  

  

44 
 

Wołodrza 26 12,22 
  

0,9 2,06 
  

1,3 

45 
 

Wołodrza 14 0 
  

  0 
  

  

46 
 

Wołodrza 49 0 
  

  0 
  

  

47 
 

Wołodrza 12 0 
  

  0 
  

  

48 
 

Wołodrza 8 0 
  

  0 
  

  

49 
 

Wołodrza 56 0 
  

  0 
  

  

50 
 

Wołodrza 15 1,05 
  

0,9 2,2 
  

1,3 

51 
 

Wołodrza 70 0 
  

  0 
  

  

52 
 

Zieleniec 45 10,43 
  

0,9 1,8 
  

1,3 

53 
 

Zieleniec 6 0 0 0,00   0 0 0,00   

54 Szkoła Imielno Imielno 41B 0 0 0,00   0 0 0,00   

55 Ośrodek zdrowia całość Wołodrza 7 0 0 0,00   0 0 0,00   
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nie 

modernizacja instalacji co instalacja cwu 

Lp. Imię i nazwisko  
Adres 
zamieszkania  

nr 
obiek
tu 

grzejn
iki 

staw
ka 

zawor
y 
termo
statycz
ne 

staw
ka 

zawo
ry 
regul
acyjn
e 

staw
ka 

zawory 
odpow
ietrzają
ce 

staw
ka 

orurow
anie 

staw
ka 

izola
cja  

staw
ka 

po
mp
y 
obi
ego
we 

staw
ka 

razem 
orurow
anie 

staw
ka 

izola
cja  

staw
ka 

zasob
nik 
cwu 

staw
ka 

raze
m 

1 
 

Bzówki 57/3 0 
 

6 
 

2 
 

0 
 

0 
 

10 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

2 
 

Bzówki 27 0 
 

12 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
  

3 
 

Grochów 38 0 
 

12 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

4 
 

Grochówek 19 0 
 

9 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

5 
 

Grochówek 3 12 
 

12 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

6 
 

Grochówek 2 11 
 

11 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

7 
 

Grochówek 4 12 
 

12 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

8 
 

Grodno 2 0 
 

14 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

9 
 

Grodno 64 12 
 

12 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

10 
 

Grodno 61 3 
 

5 
 

5 
 

6 
 

350 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

11 
 

Imielinek 29 0 
 

9 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

12 
 

Imielno 11 10 
 

10 
 

2 
 

3 
 

160 
 

160 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
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13 
 

Imielno 46 0 
 

7 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
  

14 
 

Imielno 7 0 
 

8 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
  

15 
 

Imielno 21 0 
 

7 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

16 
 

Imielno 21A 0 
 

12 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
  

17 
 

Kały 7 0 
 

16 
 

2 
 

6 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

18 
 

Kołomia 22 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

19 
 

Lipiny 25 2 
 

14 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

20 
 

Lipiny 20 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

21 
 

Miksztal 10 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

22 
 

Miksztal 5 0 
 

8 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
  

23 
 

Miksztal 13 0 
 

12 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
  

24 
 

Miksztal 19 0 
 

14 
 

2 
 

6 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
  

25 
 

Miksztal 7 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

26 
 

Niechcianów 28 0 
 

16 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

27 
 

Nowa Wieś 8 0 
 

8 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
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28 
 

Nowe Grodno 13 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

0 
  

29 
 

Nowe Grodno 10 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

30 
 

Nowe Ostrowy 52 0 
 

10 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

0 
  

31 
 

Nowe Ostrowy 75a 9 
 

9 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

32 
 

Nowe Ostrowy 65a 16 
 

20 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

33 
 

Nowe Ostrowy 73 8 
 

8 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

34 
 

Nowe Ostrowy 99 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

35 
 

Ostrowy 44 0 
 

10 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

0 
  

36 
 

Ostrowy 39 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

0 
  

37 Szkoła Ostrowy Ostrowy 8 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

38 
 

Ostrowy 17 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
  

39  Nowe Ostrowy 17 0  10  2  4  0  0  2   0  0  1   

40 
 

Ostrowy – 
Cukrownia 

35 9 
 

9 
 

2 
 

4 
 

120 
 

76 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
  

41 
Wspólnota bloku 
nr 27 

Ostrowy – 
Cukrownia 

27 0 
 

66 
 

12 
 

0 
 

130 
 

130 
 

2 
  

0 
 

0 
 

0 
  

42 
 

Perna 17 0 
 

12 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

0 
  



 

 

67 

 

43 
 

Perna 18 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

0 
  

44 
 

Wołodrza 26 6 
 

6 
 

2 
 

4 
 

60 
 

56 
 

2 
  

30 
 

30 
 

1 
  

45 
 

Wołodrza 14 0 
 

10 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

1 
  

46 
 

Wołodrza 49 4 
 

12 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
  

47 
 

Wołodrza 12 0 
 

10 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

0 
  

48 
 

Wołodrza 8 0 
 

10 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

49 
 

Wołodrza 56 0 
 

6 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

1 
  

50 
 

Wołodrza 15 0 
 

16 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

51 
 

Wołodrza 70 0 
 

8 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

2 
  

0 
 

0 
 

0 
  

52 
 

Zieleniec 45 18 
 

18 
 

0 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

53 
 

Zieleniec 6 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

54 Szkoła Imielno Imielno 41B 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
  

55 
Ośrodek zdrowia 
całość 

Wołodrza 7 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
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Podsumowanie 

Lp. 
Imię i 
nazwi
sko  

Adres 
zamieszkania  

nr 
obiekt
u 

Koszty 
termomodernizacja 
[PLN] 

Koszty 
termomodernizacja 
refundowana [PLN] 

Koszty 
łącznie ze 
źródłem 
[PLN] 

Koszty 
refundowane 
ze źródłem 
[PLN] 

1.   
Bzówki 57/3 

    

2.   
Bzówki 27 

    

3.   Grochów 38     

4.   
Grochówek 19 

    

5.   
Grochówek 3 

    

6.   
Grochówek 2 

    

7.   
Grochówek 4 

    

8.   
Grodno 2 

    

9.   
Grodno 64 

    

10.   
Grodno 61 

    

11.   
Imielinek 29 

    

12.   
Imielno 11 

    

13.   
Imielno 46 

    

14.   
Imielno 7 

    

15.   
Imielno 21 

    

16.   
Imielno 21A 

    

17.   
Kały 7 

    

18.   
Kołomia 22 

    

19.   
Lipiny 25 

    

20.   Lipiny 20     
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21.   
Miksztal 10 

    

22.   
Miksztal 5 

    

23.   
Miksztal 13 

    

24.   
Miksztal 19 

    

25.   
Miksztal 7 

    

26.   
Niechcianów 28 

    

27.   
Nowa Wieś 8 

    

28.   
Nowe Grodno 13 

    

29.   
Nowe Grodno 10 

    

30.   
Nowe Ostrowy 52 

    

31.   
Nowe Ostrowy 75a 

    

32.   
Nowe Ostrowy 65a 

    

33.   
Nowe Ostrowy 73 

    

34.   
Nowe Ostrowy 99 

    

35.   
Ostrowy 44 

    

36.   
Ostrowy 39 

    

37.  Szkoła Ostrowy Ostrowy 8 
    

38.   
Ostrowy 17 

    

39.   Nowe Ostrowy 17     

40.   
Ostrowy – 
Cukrownia 

35 
    

41.  
Wspólnota bloku 
nr 27 

Ostrowy – 
Cukrownia 

27 
    

42.   
Perna 17 

    

43.   
Perna 18 
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44.   
Wołodrza 26 

    

45.   
Wołodrza 14 

    

46.   
Wołodrza 49 

    

47.   
Wołodrza 12 

    

48.   
Wołodrza 8 

    

49.   
Wołodrza 56 

    

50.   
Wołodrza 15 

    

51.   
Wołodrza 70 

    

52.   
Zieleniec 45 

    

53.   
Zieleniec 6 

    

54.  Szkoła Imielno Imielno 41B 
    

55.  
Ośrodek zdrowia 
całość 

Wołodrza 7 
    

 RAZEM     

 


