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PRZEDMOWA 

Niniejszy Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) pn. „Budowa gminnej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy ma 

działce nr 109/1 obręb Ostrowy”, został wykonany na podstawie umowy o 

dzieło zawartej w dniu 8 grudnia 2022 r. pomiędzy Zamawiającym- Urzędem 

Gminy Nowe Ostrowy a dr hab. inż. Markiem Gromcem- prof. Politechniki 

Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.  

 

Wykonawca  PFU otrzymał od Zamawiającego wstępną koncepcję budowy 

oczyszczalni  ścieków komunalnych dla gminy Nowe Ostrowy, w której opisano 

stan obecny i wymagany stan docelowy, wskazując na konieczność budowy 

nowej oczyszczalni, ponieważ rozbudowa istniejącej oczyszczalni jest 

technicznie niemożliwa.  Powyższe ustalenie wskazuje na konieczność między 

innymi zwiększenia przepustowości oraz warunków pozwolenia wodno- 

prawnego.  

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez  

Dyrektora Zlewni w Łowiczu, udzieliło pozwolenie wodnoprawne Gminie 

Nowe Ostrowy w dniu 22 grudnia 2019 roku (Decyzja WA. 

ZUZ.5.421.2.96.2019.EL). Zgodnie z zawartą umową,  Program PFU wykonano 

w wersji papierowej oprawionej w trzech egzemplarzach i w wersji 

elektronicznej, wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oczyszczalni ścieków 

Ostrowy.  
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Program PFU wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. ( Dz.U. RP, poz. 2454, z 29.12.2021 r.).  
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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie komunalnej 

oczyszczalni ścieków w Nowych Ostrowach wraz z dostawą i montażem urządzeń i 

wyposażenia oczyszczalni o przepustowości Qdmax= 300 m
3
/d dla RLM = 3000. Przewiduje 

się realizację zadania w jednym etapie. 

1. 1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

• opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 

opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę (w imieniu Inwestora), 

wraz z uzyskaniem zmiany pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut ścieków 

oczyszczonych,  

• sporządzenie karty informacyjnej/ROŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

oczyszczalni ścieków w m. Ostrowy wraz z uzyskaniem Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

• sporządzenie projektów wykonawczych, 

• obsługę geodezyjną, 

• wykonanie, na podstawie powyższych projektów robót budowlanych i montażowych 

wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do 

oczyszczalni ścieków oraz wykonaniem/adaptacją kanału odprowadzającego ścieki i wylot 

ścieków kierowanych do rzeki Ochnia oraz odtworzeń po robotach budowlanych, 

• kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. 

• wykonanie rozruchu oczyszczalni, 

• dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony 

indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych 

przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków, 

• przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni, 

• opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 

• opłaty za nadzory obce, badania itp., 
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• inwentaryzację i dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną, 

• wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych 

• znakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, a w 

szczególności oznakowanie: 

⸰ dróg ewakuacyjnych 

⸰ lokalizacji sprzętu ppoż. 

⸰ armatury, urządzeń, instalacji 

⸰ miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji 

⸰ informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji 

• nadzór autorski projektantów wszystkich branż, 

• wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko 

do odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego. Zakres prac projektowych do wykonania 

w ramach zamówienia Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia 

dokumentację projektową zawierającą następujące elementy : 

1. Siedem egzemplarzy wielobranżowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. z 

2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, 

zawierającej między innymi: 

a. komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 

odpowiednimi instytucjami 

b. aktualny operat geodezyjny właścicieli działek objętych projektem –wypisy z rejestru 

gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną 

c. dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów 

d. informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w 

zakresie budowy oczyszczalni ścieków objętej niniejszym Programem Funkcjonalno-

Użytkowym. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć (Inwestorowi) do przeglądu 3 egzemplarze w języku polskim 

wszystkich elementów projektów koncepcyjnych i części Projektu Budowlanego (opisy, 

obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
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(Inwestora) odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi 

egzemplarz Inspektor Nadzoru (Inwestor) przekaże Zamawiającemu, trzeci pozostanie w 

posiadaniu Inspektora Nadzoru (Inwestora). Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi 

Nadzoru (Inwestorowi) do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, 

uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 

Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) wszystkie elementy projektów wykonawczych, 

obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia 

elementów oczyszczalni. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

2. Pięć egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbędnych branż 

umożliwiających prawidłową realizację inwestycji. Zamawiający wymagał będzie również 

Przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w 

aspekcie ich zgodności z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

i umowy. 

3. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno –budowlanymi, normami i wytycznymi 

oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

4. Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, poza egzemplarzami 

wydrukowanymi również w wersji elektronicznej na dysku CD lub pendriv’e. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z 

zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy –format PDF, 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje – format PDF 

Wykonawca -projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady 

robót budowlanych.  
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzulą Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

 

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Miejscowość Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, w której ma być wybudowana przedmiotowa 

oczyszczalnia, położona jest w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. 

Znajduje się w zlewni rzeki Ochni, ciążącej do rzeki Bzury, ciążącej do Wisły.  

2.2. Opis uwarunkowań projektu 

Oczyszczalnia musi działać w systemie przepływowym. Osad usuwany z procesu 

oczyszczania jest osadem nadmiernym. Brak w instalacji osadnika wstępnego. Skuteczność 

procesu oczyszczania musi prowadzić do uzyskania na wylocie z instalacji wody o czystości 

zbliżonej do poziomu A2 klasy czystości (według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728, lub Dz.U. 2019 poz. 1747), w przypadku podjęcia 

przez Inwestora decyzji o wyposażeniu Instalacji w Ciek Biostabilizacji. 

Klasa A2 

Lp. Wskaźnik jm dopuszczalna 

1. Zawiesina ogólna mg/dm
3
 ≤ 30 

2. ChZT mg/dm
3
 ≤30 

3. BZT5 mg/dm
3
 ≤5 

 

Osad nadmierny musi być przetwarzany w granulat/nawóz do zastosowań agrotechnicznych 

w sposób uwzględniający przekazanie odwodnionego osadu do węzła osadowego 

zlokalizowanego w pobliskiej oczyszczalni ścieków posiadającej taki węzeł.  

Oczyszczalnia ścieków nie może emitować zapachów złowonnych w ilościach stanowiących 

zagrożenie dla dobrostanu mieszkańców. Oczyszczalnia musi być bezawaryjna i powodować 

niskie koszty eksploatacji, mniejsze niż 1,5 zł/m
3
 oczyszczanych ścieków (wartość z 06.2022 

roku).  
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Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń mierzonych stężeniem w wodach 

odpływających z oczyszczalni dla wielkości oczyszczalni mierzonej wielkością RLM =3000 

to: 

BZT5 = 25 [mg/dm
3
], albo 90 % redukcji; 

ChZT = 125 [mg/dm
3
], albo 75 % redukcji; 

ZO = 35 [mg/dm
3
], albo 90 % redukcji; 

Azot ogólny = nielimitowany w przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do cieku; 

Fosfor ogólny = nielimitowany w przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do 

cieku; 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. (Dz. U 2019, poz.1311)  

Rzeczywiste wartości uzyskiwane w oczyszczalni według PFU to klasa A2 zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska , (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728, lub Dz.U. 2019 poz. 

1747). 

Zakładane stężenia w ściekach surowych, napływających do oczyszczalni, to: 

BZT5 = 600 [mg/dm
3
]; 

ChZT = 1500 [mg/dm
3
]; 

ZO = 650 [mg/dm
3
]; 

2.3 Opis stanu istniejącego 

Przedmiotem zamówienia jest gminna oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna z 

biologicznym usuwaniem biogenów zlokalizowana w Ostrowach, gmina Nowe Ostrowy. 

Oczyszczalnia stanowić powinna instalację budowaną „od nowa”. Lokalizacja oczyszczalni 

na działce nr 109/1,  obręb Ostrowy, stanowiącej własność gminy Nowe Ostrowy. Teren 

lokalizacji oczyszczalni powinien być terenem wolnym od zabudowy i zadrzewień. 

 

Budynek starej oczyszczalni ścieków i pomieszczenia przyległe pozostają i zostają 

wykorzystane  do celów magazynowo- gospodarczych inie przewiduje się dodatkowych prac i 

poniesionych kosztów w tym zakresie. Nowe zagospodarowanie działki musi uwzględnić 

lokalizację tych pozostawionych budynków.  
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3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO –UŻYTKOWE 

3.1 Ogólne uwarunkowania wykonania 

Wykonawca, projektując i realizując budowę oczyszczalni, zobowiązany będzie 

uwzględnić fakt, że projektowana oczyszczalnia graniczy z terenami 

wolnymi od zagrożeń powodziowych. Teren lokalizacji jest terenem o nieznanych 

parametrach wytrzymałościowych gruntu, zatem grunt musi podlegać weryfikacji, 

alternatywnie częściowej wymianie. W zakresie rozwiązań urbanistycznych i 

architektoniczno-przestrzennych należy spełnić wymagania określone w warunkach planu 

miejscowego zagospodarowania terenu, dokumentu będącego w posiadaniu Zamawiającego. 

3.1.1 Ogólne wymagania eksploatacyjne 

Planowana oczyszczalnia ścieków będzie oczyszczalnią mechaniczno– biologiczną 

pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie przepływowym z 

alternatywnie trzecim stopniem oczyszczania w postaci cieku biostabilizacji w opcji i 

zagospodarowaniem osadów nadmiernych wytwarzanych w procesie eksploatacji. 

Zagospodarowanie osadów nadmiernych polegać będzie na zagospodarowaniu 

agrotechnicznym. W oczyszczalni występować będą dwa rodzaje mikroorganizmów: osad 

czynny zawieszony i osad czynny osiadły. 

Oczyszczalnia musi spełniać wymagania określone następującymi Ustawami i 

Rozporządzeniami: 

Formalno– prawną podstawę dokumentacji stanowią: 

Umowa zawarta pomiędzy dr hab. inż. Markiem Gromcem, a Gminą Nowe Ostrowy  z dn. 08 

grudnia 2022 roku. 

oraz: 

1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029). 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233), 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002233
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3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699), 

 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916), 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019, poz. 1311) 

6. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. nr 2014, poz. 112), 

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz.U. 2022 poz. 1072), 

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718), 

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2022  poz. 503), 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2019 poz. 

1839) , 

12. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 

76) w zakresie wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000076
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000076
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wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257); 

15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, (Dz. U. 2008 nr 119 poz. 

765), 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 

2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

 (Dz. U. 2019 r. poz. 1747). 

Oczyszczalnia musi posiadać hermetyczną stację zlewczą ścieków dowożonych 

wyposażoną w przepływomierz, urządzenie do poboru próbek, urządzenie sumujące i czytnik 

do identyfikacji dostawców. Sumaryczna, dobowa wielkość ładunku kierowanego do 

oczyszczalni taborem asenizacyjnym i siecią kanalizacji sanitarnej nie może przekraczać 180 

kg BZT5 . 

Oczyszczalnia musi być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji procesów 

Technologicznych wraz z ich wizualizacją i archiwizacją oraz modułem zdalnej 

teletransmisji. 

3.2 Docelowe parametry oczyszczalni 

 

Parametry pracy oczyszczalni w Ostrowach przedstawiono w poniższej tabeli 

 

Parametr BZT5 

[mg/dm
3
] 

ChZT 

[mg/dm
3
] 

ZO 

[mg/dm
3
] 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U 2019, poz.1311) 
Na wlocie ≤ 600 ≤ 1500 ≤ 650 

Na 

wylocie 

≤ 25 

albo  

70 – 90 % 

≤ 125 

albo  

75 % 

≤ 35 

albo  

90 % 
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3.3. Dodatkowe wymagania dla głównych węzłów technologicznych: 

Wykonawca przedstawi swój wariant szczegółów rozwiązania technicznego w 

części opisowej oferty. 

3.3.1. Węzeł mechaniczny 

Technologia mechanicznego oczyszczania ścieków powinna uwzględniać standardowe 

rozwiązania w tym zakresie - dostępne na rynku. 

Skratki muszą być przekazywane do wywozu uprawnionej firmie. 

Separowany piasek musi być oczyszczony w zakresie wymaganym 

odpowiednimi przepisami. Zastosowane rozwiązania szczegółowe nie 

mogą być rozwiązaniami prototypowymi. Wymagane jest zastosowanie sprawdzonej na 

oczyszczalniach technologii stosowanej przez uprawnione do tego typu operacji firmy. 

3.3.2. Węzeł osadowy 

Osady ściekowe muszą być stabilizowane tlenowo, odwodnione do zawartości 

min. 16 – 20 % s.m., a następnie kierowane do przetworzenia na qasi-granulat nawozowy z 

zastosowaniem CaO w instalacji zlokalizowanej poza obiektem przedstawionym w PFU. 

Rozwiązanie projektowe węzła osadowego i jego wykonanie winno obejmować 

możliwość załadunku osadu na środki transportu z wykorzystaniem kontenerów lub przyczep, 

dostarczonych przez firmę wywożącą odpady poeksploatacyjne. 

3.3.3. Inne uwarunkowania 

W budynku musi być po sadowiony węzeł odwadniania osadów, pozostałe elementy  

wyposażenia mogą być umieszczone na zewnątrz. Budynek powinien być zaprojektowany w 

Rzeczywiste parametry ścieków oczyszczonych wypływających z oczyszczalni wyposażonej 

w CB (ciek biostabilizacji) zgodne z poz. 1747 Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi – klasa A2 

 5 30 30     
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wersji minimum raczej niż maximum. Dmuchawy z uwagi na efekt energetyczny  należałoby 

także posadowić w budynku. Także sterownia musi być posadowiona w budynku. 

Aerozole i odory z terenu oczyszczalni powstające w miejscach obróbki ścieków surowych 

muszą zostać maksymalnie zdezodoryzowane, korzystnie w sposób płynący z zastosowanej 

technologii, nie generując dodatkowych kosztów. Oczyszczalnia ścieków nie może emitować 

zapachów złowonnych w ilościach stanowiących zagrożenie dla dobrostanu mieszkańców. 

3.3.4. Wyposażenie laboratoryjne 

Oczyszczalnię należy wyposażyć w urządzenia do poboru próbek oraz mierniki dla 

określenia podstawowych parametrów pracy: 

• pH, temperatury, zawiesiny, tlen rozpuszczony, 

• Miernik gazów toksycznych -siarkowodoru. 

3.3.5. Hermetyzacja i dezodoryzacja 

Z uwagi na pojawiające się uciążliwości zapachowe, wymagane jest zaprojektowanie procesu 

oczyszczania w taki sposób aby nie powstawały odory. Zamawiający nie 

dopuszcza, aby konieczne stało się ustanowienie strefy ograniczonego użytkowania 

wokół oczyszczalni. Projekt oczyszczalni musi przewidywać dezodoryzację powietrza 

odsysanego znad powierzchni ścieków surowych/zagniłych w procesie technologicznym, w 

drodze skierowania tego powietrza pod powierzchnię ścieków w komorach nitryfikacji 

bioreaktora. 

3.3.6. Aparatura kontrolno – pomiarowa 

Zaproponowane rozwiązanie inżynierii oczyszczania ścieków należy wyposażyć w niezbędne 

urządzenia automatyki bazujące na bezawaryjnym systemie pomiarowo-sterowniczym 

gwarantujące utrzymanie i sterowalność pracy oczyszczalni. 

Stan procesu oraz pracy urządzeń może być monitorowany .Zastosowany system 

sterowania winien być tak zaprojektowany, aby gwarantować minimalny udział pracy 

obsługi. 

3.3.7. Sterowanie 

Zastosowany układ sterowania musi zapewnić nadzór i prowadzenie procesu 

oczyszczania ścieków zgodny z zaprojektowanym układem inżynieryjnym.. 

Zaprojektowany i wykonany system musi zagwarantować następujące tryby pracy 

urządzeń: 

• sterowanie przez system automatyki, 
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• sterowania miejscowego/ręczne. 

3.3.8. Rozruch oczyszczalni 

Rozruch oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem rozruchu , uwzględniającym 

nieprzerwaną pracę części oczyszczalni oczyszczającej stale dopływające ścieki 

W planie rozruchu należy przewidzieć: 

– rozruch mechaniczny urządzeń, sprawdzenie sprawności mechanicznej w trakcie tzw. próby 

wodnej, 

– wstępny rozruch technologiczny , po zastąpieniu wody w zbiornikach oczyszczalni 

ściekami, zaszczepienie oczyszczalni osadem czynnym pobranym z oczyszczalni 

funkcjonującej. 

– właściwy rozruch technologiczny po napełnieniu reaktorów ściekami i zasilaniu reaktorów 

ściekami w sposób ciągły. 

Właściwy rozruch technologiczny oczyszczalni należy przeprowadzić napełniając ją ściekami 

napływającymi ze zlewni sieci kanalizacji sanitarnej i dowożonymi taborem asenizacyjnym. 

Rozruch instalacji odwadniania osadu –stopień odwodnienia musi osiągnąć co najmniej 16-20 

% s.m. Sprawozdanie z rozruchu musi zawierać opis przeprowadzonych działań, podawać ich 

wyniki i zawierać załączone wyniki badań potwierdzających osiągnięcie żądanych 

parametrów. 

3.3.9. Budynek oczyszczalni 

Budynek obsługi oczyszczalni musi spełniać wszystkie obowiązujące w tym względzie 

przepisy i stanowić obiekt zespolony z częścią zbiornikową oczyszczalni, pomieszczeniem 

dmuchaw, prasy taśmowej i sitopiaskownika. 

 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

4. 1. Przepompownia 

Dopływające do oczyszczalni ścieki –zarówno z sieci kanalizacyjnej jak 

dowożone taborem asenizacyjnym – będą częściowo ujednorodnione pod względem 

stężenia i składu, docelowe ujednorodnienie zajdzie w pompowni techniką barbotażu. 

Przepompownia musi przetłoczyć  maksymalny dopływ ścieków.  Średniodobowa 

przepustowość wynosząca 300 m
3
/d definiuje charakterystykę  przepompowni. 

Sterowanie pracą dwóch pomp odbywa się przy udziale systemu automatyki i 
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programu komputerowego połączonego z układem sterowania procesem technologicznym 

oczyszczania ścieków. 

Wszystkie urządzenia , rurociągi , schodki , drabinki itp. pracujące w kontakcie ze ściekami , 

winny być wykonane ze stali kwasoodpornej (304 według ASTM, lub 0H18N9 wg PN) lub 

tworzyw sztucznych. 

Wymagane jest wykonanie obiektu jako żelbetowego, monolitycznego, prefabrykowanego 

lub wykonanego in situ . 

4.2. Stacja zlewcza ścieków dowożonych 

Hermetyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych musi być wyposażona w złącze 

hermetyczne. Stacja zlewcza służy do odbioru ścieków dowożonych samochodami 

asenizacyjnymi. Przewidziano zainstalowanie hermetycznego  punktu zlewnego, przykładowo 

: punkt zlewny ENKO typ STZ 201 B lub równoważny. 

Wyposażenie stacji zlewczej musi umożliwiać: 

• zliczanie ilości ścieków przepuszczanych przez stację zlewczą, 

• ręczne pobieranie próbek , 

• identyfikację dostawców , 

Możliwy jest ręczny pobór próbek ścieków do badań laboratoryjnych. 

Ilość przekazywanych przez stację ścieków jest przez stację zliczana w 

układzie przepływomierza elektromagnetycznego. Ścieki dowożone po przejściu przez stację 

zlewczą kierowane są do bioreaktora przez kratę o rozstawie krat nie większym niż 6 – 10 

mm do pompowni. 

Do miejsca usytuowania stacji zlewczej ścieków, należy doprowadzić 

media zgodnie z DTR stacji, zaleca się zamontować obiekt jako gotowy wyrób. 

4.3. Separacja zanieczyszczeń stałych 

Ścieki wypływające z sitopiaskownika należy kierować do komory BT. Dla separacji stałych 

zanieczyszczeń (skratek i piasku) należy zastosować standardowe urządzenie, dostępne na 

rynku. Przykładowo  Sitopiaskownik typ EET-SP/4000/300/3-0 wraz z separatorem piasku, 

15l/s, zakład w Bieczu-1szt. lub równoważny. 

Standard wykonania urządzenia powinien umożliwić wieloletnią, bezawaryjną eksploatację, 

minimum przez okres 60 miesięcy. 

Parametry pracy urządzenia powinny umożliwiać kierowanie odcieków do obiegu 

oczyszczalni. 
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Separowany w sitopiaskowniku piasek powinien być oczyszczony w zakresie wymaganym 

odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie urządzenia, rurociągi, schodki, drabinki itp. pracujące w kontakcie ze ściekami 

winny być odporne na korozję i być wykonane ze stali kwasoodpornej, korzystnie 

austenitycznej, lub tworzyw sztucznych. 

4.4. Komory procesowe 

Część zbiornikowa oczyszczalni wykonana w symetrii prostopadłościennej/kołowej o 

kubaturach pozwalających na oczyszczenie do 300 m
3
/d ścieków surowych o parametrach 

zwykle spotykanych na terenach wiejskich RP. Parametry te przedstawione wskaźnikami – 

BZT5, ChZT, ZO, Azot ogólny i Fosfor ogólny, to: 600 [g/m
3
], 1500 [g/m

3
] , 650 [g/m

3
], 75 

[g/m
3
] i 10 [g/m

3
] odpowiednio. Symetria zarówno prostopadłościenna jak i kołowa części 

zbiornikowej oczyszczalni stymuluje, przy właściwym doborze systemu napowietrzania 

właściwy poziom cyrkulacji obrabianych ścieków. Całość części zbiornikowo instalacyjnej 

oczyszczalni może być posadowiona w budynku izolującym proces oczyszczania od 

wpływów czynników zewnętrznych. Budynek musi być wyposażony w system wentylacyjny, 

wentylacji grawitacyjnej.  

Część obróbki ścieków surowych (pompownia, sitopiaskownik), prasa taśmowa do separacji 

osadu nadmiernego od wody musi być wykonana w sposób, eliminujący możliwość 

rozchodzenia się zapachów złowonnych w  Ostrowach zostaną wkomponowane w budynek i 

stanowić będą części: bytowa załogi, sterownia, hala oczyszczalni, część zbiornikowa, 

ewentualnie ciek biostabilizacji.  

Ponieważ oczyszczalnia wyposażona w ciek biostabilizacji czyści ścieki do poziomu 

czystości, który obecnie  nie jest wymagany, ale z czasem dojdzie do podwyższenia wymagań 

w odniesieniu do poziomu czystości  ścieków oczyszczanych, dlatego decyzja o jego 

zastosowaniu w zasadzie zawsze leży po stronie Zamawiającego. W przypadku oczyszczalni 

ścieków w Ostrowach, obecnie nie przewiduje się  tej realizacji, a w przypadku konieczności- 

nastąpi to dopiero w etapie następnym. 

Powierzchnie rzutu części oczyszczalni posadowionej w budynku/na otwartej przestrzeni 

wynoszą, przykładowo: 

1. Osadnik wtórny, bioreaktor i ciek biostabilizacji, jako opcja – 37,0+96+60=193 m
2
; 

2. Budynek oczyszczalni – 150 m
2
; 

3. Pomieszczenie mieszczące prasę taśmową, dmuchawy w budynku, - 50 m
2
; 
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4. Ciek biostabilizacji – 60 m
2
; 

5. Część socjalna i biuro 35 m
2
 

11. Suma powierzchni – 428 m
2
. 

Kubatury zbiornikowej części techniczno-technologicznej oczyszczalni posadowionej w na 

wolnym powietrzu wynoszą: 

1 Osadnik wtórny – 148 m
3
;  

2. Bioreaktor (BR) + komora BT = 528m
3
; 

3. Komora BT – 135,2 m
3
; 

4. Ciek biostabilizacji, alternatywnie – 120 m
3
; 

5 Zagęstnik – 36 m
3
; 

6. PP – 36 m
3
. 

Łączna kubatura –868 m
3
 

BR kubatura całkowita – 528 m
3
; BT kubatura całkowita – 135,2 m3; ; głębokość całkowita 

5,5 m, głębokość czynna 5,0 m. 

 

4.5. Osadnik wtórny 

Osadnik wtórny stanowić będzie osobny zbiornik w oczyszczalni Nowe Ostrowy. Powinien 

być osadnikiem liniowym o symetrii prostopadłościennej i kubaturze przedstawionej w p. 4.4 

 

4.6 Gospodarka osadowa 

Tlenowa stabilizacja osadu jest przewidziana w zagęstniku, w celu eliminacji uciążliwości 

zapachowych z nim związanych. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie procesu 

stabilizacji tlenowej zarówno jako procesu symultanicznego w komorach napowietrzania jak i 

wydzielonego procesu w osobnym reaktorze stabilizacji tlenowej, czyli w zagęstniku. 

Wymagane jest wykonanie zagęstnika jako obiektu monolitycznego żelbetonowego, 

prefabrykowanego lub wykonanego in situ. Osad nadmierny po odwodnieniu na prasie będzie 

wywożony na oczyszczalnię ścieków posiadającą zakład przerobu osadu nadmiernego na 

granulat nawozowy, na podstawie odpowiedniej umowy. 

Proponuje się, żeby osady podawane były na prasę śrubowo-talerzową MX-24plu,  

technologia marex y z układem higienizacji, lub równoważną ( prasa osadów- 1 szt). 
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mW procesie gospodarki osadami niezbędne są zgodności z obowiązującym stanem 

prawnym, a w tym: 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247). 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne -  Dz.U. 2021 poz. 2233, 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779),  

4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085), 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098),  

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019, poz. 1311) 

7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. nr 2014, poz. 112), 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz.U. 2021 poz. 1420) 

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 

(Dz.U. 2021 poz. 2351), 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741),  
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11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

12 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  (Dz.U. 

2021 poz. 2127) , 

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu  (Dz.U. 2021 poz. 76), 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257); 

16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, (Dz. U. 2008 nr 119 poz. 

765), 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 

2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

. (Dz. U. 2019 r. Poz. 1747); 

  

4.7. Właściwa realizacja celów Projektu 

Niezbędnym elementem systemu oczyszczania ścieków będzie przyjęcie odpowiedniego 

oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterującej procesami technologicznymi 

oczyszczalni, jak również dobór właściwego czujnika mierzącego poziom tlenu 

rozpuszczonego w ściekach. Wymagane jest zastosowanie czujnika optycznego w procesie 

pomiaru stężenia tlenu w ściekach oczyszczanych. 

Specjalistyczne oprogramowanie musi w sposób automatyczny zapewnić: 

1.Bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzeń, wielostopniowy, 

inteligentny system „alarmowy” (od powiadomień do automatycznego zatrzymywania 

urządzeń w krańcowych przypadkach), 

2. Automatyczną kontrolę wypełniania wszelkich wymogów eksploatacyjnych,, 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000076
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3. Automatyzację i kompleksową realizację normalnych procedur eksploatacyjnych, a 

także sytuacji awaryjnych, właściwy dobór czujników zastosowanych w oczyszczalni. 

 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

5. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1 Ogólne wymagania projektowe 

5.1.1. Projektowana trwałość 

Projektowana trwałość stałych elementów oczyszczalni powinna być zgodna z 

poniższymi danymi: 

• konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki: 40 lat 

• urządzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat 

• oprzyrządowanie i systemy sterowania: 15 lat 

Projekt musi uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie 

wystąpią podczas wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące 

między innymi najwyższe i najniższe poziomy wód, warunki klimatyczne itp. 

5.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

• warunki lokalne, 

• samoczynność działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości ścieków; 

• funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń 

i aparatury, 

• Wykonawca musi wykazać osiągnięcie podanych w ofercie gwarantowanych kosztów 

eksploatacji tj. kosztu oczyszczenia 1 m3 ścieków, przy czym zużycie energii 

elektrycznej uwzględni wszystkie urządzenia w procesie technologicznym, 

począwszy od kraty mechanicznej do urządzeń odwadniania osadu włącznie. 

• bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

• ochronę środowiska, w tym: 

o konieczność spełnienia wymagań określonych w art. 143 Ustawy z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 

z późniejszymi zmianami), 
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o konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji 

robót i eksploatacji oczyszczalni do wielkości dopuszczalnych, 

określonych obowiązującymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do 

uciążliwości emisji odorów dodatkowo musi być uwzględniony warunek: emisja 

odorów powodowana eksploatacją linii technologicznych, obiektów, urządzeń 

nie może powodować odczuwalnej uciążliwości poza terenem oczyszczalni 

(w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodność z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi stanowisk pracy). 

5.1.3. Zamienność 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny spełniać warunki 

niezawodności i bezawaryjności, przy skuteczności nie gorszej niż zapisana w projekcie. 

W szczególności dotyczy to takich elementów jak: sitopiaskownik, prasa filtracyjna, pompy, 

elementy automatyki, urządzenia pomiarowe, systemy napowietrzania, złoża zanurzone itp. 

5.1.4. Standaryzacja metryczna 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie muszą zostać zaprojektowane, dostarczone w oparciu 

o system metryczny i calowy stosowany powszechnie. Parametry techniczne urządzeń, 

dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne należy wykonać jako 

spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakości. 

5.1.5. Instrukcje obsługi i konserwacji 

5.1.5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które 

będą obejmować dane zestawione w dokumencie przez Producenta. 

5.1.5.2 Instrukcja obsługi i konserwacji 

Z chwilą ukończenia robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

(Inwestorowi) do przeglądu Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim, w sześciu 

egzemplarzach), dotyczącą całości robót. 

Po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru 

(Inwestorowi) do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia sześciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji 

obsługi i konserwacji, w języku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM/pendrive. 

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inspektor Nadzoru 

po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, winny być 
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ujęte w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji 

w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w 

zakresie Ceny zawartej w Umowie. 

Instrukcja obsługi i konserwacji musi zawierać w szczególności: 

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej 

elementów składowych, 

• opis trybu działania wszystkich systemów, 

• schemat technologiczny instalacji 

• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót 

• rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji 

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i 

wszystkich elementów składowych, 

• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych 

podczas prób końcowych, 

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

• procedury lokalizowania awarii 

• wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

• nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

• model, typ, numer katalogowy 

• podstawowe parametry techniczne 

• lokalizację 

• unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach 

• wykaz narzędzi i smarów, 

• wykaz części zamiennych, 

• zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 

mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, 

• harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

• listę zalecanych smarów i ich równoważników 

• listę normalnych pozycji zużywalnych, 

• listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 
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powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w 

przyszłości konieczności ich wymiany, 

• ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 

programowalnych, 

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i AKPiA 

• Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii 

aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika. 

• certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń, zbiorników i urządzeń. 

podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu budowy, oraz dla 

instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane, 

5.1.6. Bezpieczeństwo 

Wszystkie zamknięcia i włazy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 

uniemożliwiający samoczynne otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji). 

Wymagane jest zachowanie wystarczająco swobodnej wysokości ponad platformami i 

pomostami komunikacyjnymi. 

Zamawiający wymaga aby wyposażyć obsługę oczyszczalni w przenośne urządzenia 

pomiarowe umożliwiające identyfikację stężenia gazów toksycznych w powietrzu. 

5.1.7. Łatwość utrzymania i konserwacji 

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia muszą być wyposażone, o ile wymagają 

tego prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty 

konserwacyjne. 

Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych musi być zaprojektowane 

z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, 

konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do składowania 

części zamiennych, lub zdemontowanych osłon, koniecznych urządzeń dźwigowych (np. 

wciągarek). 

Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio 

z poziomu posadzki, które wymagają regularnej obsługi muszą być dostępne poprzez system 

przejść i podestów. 

Wszystkie schody, podesty i przejścia muszą być wyposażone w barierki ochronne 

spełniające wymogi przepisów BHP. 

5.1.8. Zabezpieczenia antykorozyjne 
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Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestów, schodów, drabin, barier ochronnych i 

poręczy należy wykonać z elementów stalowych nierdzewnych lub stalowych ze stali 

węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie, korzystnie powłokami epoksydowymi. 

Pomosty konserwacyjne i stopnie schodów wykonać z ocynkowanych krat 

pomostowych. Sposób ocynkowania i grubość warstwy 

musi trwale zabezpieczać przed korozją na okres minimum 15 lat licząc od odbioru 

końcowego. Dotyczy to również elementów złącznych. 

Dopuszcza się zastosowanie innych pokryć ochronnych, gwarantujących nie 

mniejszą skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze 

stali kwasoodpornej. 

Wszystkie rurociągi powietrzne jak również rurociągi przesyłowe osadów i ścieków 

Muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych 

5.1.9. Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów 

– autorów prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

a) Kontrole zgodności wykonania robót z treścią projektów dokonywane przez 

projektantów – autorów, udokumentowane zostaną wpisem 

do Dziennika Budowy o stanie realizacji robót. 

b) Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności 

z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 

projektantów – autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej. 

5.1.10. Szkolenie obsługi oczyszczalni 

Wykonawca uwzględni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego 

personelu, tj. służb eksploatacyjnych zamawiającego, aby instalacja mogła być w 

pełni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru 

w trakcie rozruchu technologicznego oraz eksploatacji wstępnej. Wszelkie szkolenia i 

instruktaż będą prowadzone w języku polskim. 

Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemów 

jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i 

technologicznymi instalacji.  
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Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Rozruchu oczyszczalni i 

będzie przygotowywał personel końcowego użytkownika do przejęcia oczyszczalni w 

eksploatację. 

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie i 

zaznajamianie różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie 

różne w zakresie umiejętności eksploatacyjnych. 

Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który umożliwi mu 

dalsze szkolenie osób mu podległych. 

Personel Wykonawcy i personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej 

instalacji, przeprowadzania prób i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do 

czasu w fazie instalacji urządzeń mechanicznych elektrycznych. Personel Wykonawcy 

pozostanie też na miejscu w okresie pierwszych 2 tygodni funkcjonowania instalacji (po 

uzyskaniu Świadectwa Przejęcia) by sprawdzić procedury i pomagać obsłudze tak w 

eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni 

odpowiedni materiał szkoleniowy. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inspektorem 

Nadzoru i Zamawiającym zasad organizacji planu szkoleń oraz do określenia umiejętności 

jakie winien posiadać personel przystępujący do szkolenia. 

5.1.11. Gwarancje 

•okres gwarancji na roboty budowlane, musi wynosić co najmniej 36 miesięcy natomiast na 

zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta 

lecz nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia dokonania odbioru końcowego 

całego obiektu, 

• gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, 

w tym w szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, 

wyposażenie i osprzęt w zakresie wad technicznych, ponadto zakres 

gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawcę) koszty 

eksploatacyjne oczyszczalni. 

• gwarancją nie będą objęte części zużywające się i materiały eksploatacyjne. 

5.2. Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren, na którym znajduje się istniejąca oczyszczalnia jest własnością Zamawiającego. 

Teren jest ogrodzony. 
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Wykonawca będzie mógł korzystać z energii elektrycznej i wody- występujących na  działce. 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania 

zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia zieleni. 

Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych 

wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Całość kosztów z tym związanych będzie 

po stronie wykonawcy. 

Ponieważ drzewa i krzewy  nie występują na działce, w związku z tym nie ma potrzeby ich 

zabezpieczenia przed negatywnym wpływem prac związanych z inwestycją. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych, a 

po zakończeniu budowy ich zdemontowanie i wykonanie i zawieszenie tablicy 

pamiątkowej, 

5.2.2. Zagospodarowanie terenu 

Po zakończeniu robót budowlano - montażowych, a przed oddaniem całego obiektu do 

eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ukształtowania całego terenu zgodnie z 

projektem oraz uporządkowania terenów przyległych do stanu pierwotnego. 

Ponieważ istnieją dwa zjazdy  na działkę 109/1 z drogi (wjazd i wyjazd) to zagospodarowanie 

terenu winno być z nimi związane.  Ze względu na już istniejące utwardzenia z kostki o 

grubości 8 cm, to uzupełnienie utwardzenia również powinno być takie samo, wskazując w 

projekcie powierzchnie dodatkowego utwardzenia ( przewidywane dodatkowe utwardzenie  

200 -300 m
2
) 

5.2.3. Architektura 

Forma architektoniczna ewentualnego nowego budynku oczyszczalni winna być 

harmonijna, prosta i zgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym. 

o Rodzaj konstrukcji: 

budynek 

o Strefa wejścia do budynku : zadaszona, o wysięgu minimum 150 cm. 

o Ściany zewnętrzne: - współczynnik przenikania ciepła Uk < 0,30 W/m
2
 K, 

wykończenie zewnętrzne: tynk akrylowy, barwiony w masie, płytki elewacyjne do wys. 

ok. 0,25m 

o Ściany działowe 

- murowane; w pomieszczeniach sanitarnych wykańczane płytkami ceramicznymi (gat.l), na 

całej wysokości; 
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o Dach dwuspadowy, ocieplony, 

o Orynnowanie - z PCV 

o Okna - z tworzyw sztucznych, szyba zespolona podwójna, 

o Drzwi zewnętrzne PVC, 

o Posadzki z płytek gresowych, antypoślizgowych (PN-EN87:1994): 

- ścieralność co najmniej IV 

- twardość (w skali Mohsa),co najmniej 7; 

- przeciwpoślizgowość (DIN 51130):sanitariaty, 

o Wyposażenie sanitariatów 

• umywalka, 

• muszla ustępowa , kompaktowa ; 

Ponadto wymagane jest pozostałe wyposażenie zgodnie 

z funkcją pomieszczeń i przyborów. 

o Ściany wewnętrzne: tynki , farba emulsyjna w kolorze białym, płytki 

ceramiczne do wysokości 2 m. od posadzki. 

o Sufity : płyty gipsowo-kartonowe , malowane na kolor biały. 

Zamawiający wymaga aby wykonać izolację zewnętrzną przeciwwodną oraz drenaż 

opaskowy wokół budynku. 

Wszelkie instalacje dopasować do rozwiązań architektonicznych. 

Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego opracowaną koncepcję 

uzgodnić z Inwestorem. 

5.2.4. Konstrukcja 

Zbiorniki procesowe i inne obiekty mieszczące ścieki lub uwodniony osad , powinny 

być żelbetonowe, z betonu o odpowiedniej klasie, korzystnie B35 lub B45, W8. 

5.2.5. Instalacje technologiczne 

a. Sieć sprężonego powietrza do napowietrzania komór procesowych, Zamawiający wymaga 

zaprojektowania z rur ze stali kwasoodpornej (304 według ASTM, 0H18N9 wg PN) z 

końcówkami z tworzywa sztucznego; 

b. Rurociąg doprowadzający ścieki ujednorodnione z tworzywa sztucznego lub 

stali kwasoodpornej, 

c. Wszystkie rurociągi rozprowadzające ścieki z wykonać z tworzywa sztucznego lub ze stali 

kwasoodpornej, 
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d. Rurociągi/koryta wody nadosadowej wykonać z rur ze stali kwasoodpornej lub 

tworzywa sztucznego. 

e. Rurociągi ścieków oczyszczonych wykonać ze stali kwasoodpornej lub rur z 

tworzywa sztucznego . 

Wykonawstwo w/w instalacji musi być zgodne z odpowiednimi normami, a w 

przypadku rurociągów z tworzyw, z instrukcjami producentów. 

5.2.6. Instalacje wodno – kanalizacyjne 

Wodę doprowadzana jest na działkę z sieci wodociągowej. 

Sieć kanalizacji wewnętrznej budynku oczyszczalni podłączyć do 

pompowni w budynku oczyszczalni Nowych Ostrowach. 

Instalacje wodno – kanalizacyjne muszą być zaprojektowane zgodnie z „Warunkami 

technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

Instalację zaprojektować zgodnie z normą PN-92/B-01706. 

Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych zaprojektować w 

systemie z rur zgrzewanych. Kanalizacja deszczowa musi spełniać warunki 

określone w normie PN-92/B-01707. Kanalizację deszczową z rynien odprowadzić 

do ziemi, a z dróg wewnętrznych do pompowni ścieków surowych. 

5.2.7 Instalacja c.o. , c.w.u , wentylacji 

Instalacja c.o. Ogrzewanie pomieszczeń socjalnych i dozoru obsługi oczyszczalni –w razie 

obniżenia temperatury do zagrażającej procesowi –zaprojektować urządzeniem elektrycznym. 

Instalacja c.w.u. 

Dla uzyskania ciepłej wody do umywalki –podgrzewacz elektryczny. 

Wentylacja pomieszczeń technologicznych 

W hali oczyszczalni, zaprojektować instalację wentylacji grawitacyjnej. 

5.3. Obiekty technologiczne oczyszczalni -wymagania 

5.3.1. Instalacje elektryczne wymagania ogólne 

Instalacje elektryczne muszą zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o 

właściwych parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak 

też oświetlenia. Instalacje muszą gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń 

zapewniając ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi  i 

atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą 

urządzeń elektrycznych. 
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• Zamawiający wymaga wykonanie: połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, 

łączące przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi , 

• wszystkie złącza muszą być zlokalizowane w miejscach dostępnych dla kontroli i 

obsługi, 

• trasy ułożenia przewodów muszą przebiegać w liniach prostych równoległych do 

krawędzi ścian i stropów, 

• w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, 

wykorzystać dostępne uziomy naturalne , 

• Urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w 

budynku rozmieścić tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie. 

Wszystkie systemy należy wyposażyć w nowe urządzenia. 

Jako awaryjne źródło zasilania przewidzieć agregat prądotwórczy, zasilający urządzenia 

niezbędne do pracy oczyszczalni.  

Ponieważ na działce znajdują się już panele fotowoltaiczne, o łącznej mocy 24,96 KWp), 

pozwalające na zaoszczędzenie kosztów energii , to wskazane byłoby rozważenie w projekcie 

ich wykorzystanie na oczyszczalni, wraz z ewentualną rozbudową. Określenie warunków i 

zakres tej realizacji wychodzi poza zakres tego opracowania. 

Wewnętrzne instalacje zasilające i odbiorcze. 

Wewnętrzne linie zasilające zaprojektować w miejscach łatwo dostępnych, w 

wydzielonych kanałach, w których prowadzić linie słaboprądowe. 

Przekroje żył muszą spełniać wymagania dla szczytowego obciążenia prądowego. 

Instalacje elektryczne odbiorcze muszą być podzielone na obwody, w celu 

zapewnienia niezawodnej pracy odbiorników energii elektrycznej, ograniczenia 

skutków ew. awarii i ułatwienia bezpiecznego sprawdzania i konserwacji instalacji. 

Rozdzielnie 

Zasilanie linii wewnętrznych i zewnętrznych (oświetlenia terenu) prowadzić z 

rozdzielni zlokalizowanej obok sterowni. 

Rozdzielnie wyposażyć w wyłączniki zwarciowe na zasilaniu, ograniczniki przepięć 

klasy C, wyłączniki różnicowo –prądowe i nadmiarowo –prądowe na odpływach. 

Na posadzce w sterowni (rozdzielni) ułożyć wykładzinę elektrostatyczną. 

5.3.2. Oświetlenie , uziomy , instalacja odgromowa. 

Oświetlenie projektowanych obiektów oczyszczalni oraz dróg i placów 
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wykonać z kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia. 

Teren oczyszczalni oświetlić przez oprawy oświetleniowe, osadzone na 

wysięgnikach. 

Ilość i rozmieszczenie słupów oświetleniowych musi spełniać normy 

dotyczące oświetlenia tego typu obiektów. 

Na terenie oczyszczalni wykonać sieć kablową NN, która będzie obejmowała 

kable zasilające poszczególne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze, 

sygnalizacyjne i pomiarowe. 

5.3.3. Drogi, place i chodniki 

Zakres robót obejmować będzie wykonanie zakresu dróg i chodników zgodnie z 

wymaganiami technicznymi. Plac technologiczny musi posiadać utwardzoną, szczelną 

nawierzchnię, dlatego w projekcie należy uwzględnić istniejącą  utwardzoną powierzchnię , 

umieszczenie poszczególnych obiektów i wskazać zwiększenie i rodzaj utwardzenia 

powierzchni.. 

5.3.4. Wykończenia 

We wszystkich pomieszczeniach technologicznych oczyszczalni, wykonać posadzki z 

płytek ceramicznych antypoślizgowych. 

Ściany w w/w pomieszczeniach wyłożyć płytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m. 

Dostosować do funkcji pomieszczeń. 

5.4. Wymagania dotyczące urządzeń 

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, 

muszą być dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiadać odpowiednie 

atesty krajowe i gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący 

podjęcie działań w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Zastosowane urządzenia 

muszą spełniać wszystkie wymogi określone w innych miejscach tego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego jak również zapewnić spełnienie wymogów stawianych 

całemu obiektowi. 

5.4.1. Stany awaryjne 

Brak energii elektrycznej. 

Zabezpieczyć ciągłość pracy oczyszczalni w przypadku braku energii elektrycznej 

poprzez zaprojektowanie awaryjnego źródła prądu –agregat prądotwórczy z silnikiem Diesla 
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o mocy pokrywającej urządzenia niezbędne dla procesu oczyszczania w zakresie technologii 

oraz urządzeń sterowania , pomiaru i rejestracji. 

Kontrola procesów i stanów awaryjnych. 

Systemy kontroli i automatycznego sterowania procesami technologicznymi w 

oczyszczalni ścieków, muszą realizować proces oczyszczania ścieków bez ingerencji 

obsługi. Systemy kontroli muszą zapewnić ciągły pomiar i rejestrację ilości ścieków 

surowych i oczyszczonych. 

Mieszadła i pompy muszą posiadać system sygnalizacji stanów awaryjnych. 

Wybrane stany awaryjne, muszą być w czasie pracy nocnej sygnalizowane 

dyżurnemu obsługi oczyszczalni w sterowni budynku techniczno-socjalnym. Zbiorniki 

procesowe muszą posiadać systemy zapobiegające przepełnieniom. 

Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie zaopiniowany przez 

Inspektora Nadzoru /Inwestora. 

5.4.2. Wymagania dotyczące systemu sterowania i nadzoru procesów technologicznych 

Sterowanie procesami technologicznymi oczyszczalni , będzie realizowane ze 

sterowni (dyspozytorni zlokalizowanej w budynku). 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

6.1. Część ogólna 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane 

z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane, oraz ogólnymi Warunkami PFU jak również postanowieniami 

Umowy. 
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.Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,, programem zapewnienia 

jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 

(Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

6.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy na 

działce nr 109/1 obręb Ostrowy” 

6.1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych: Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie obiektów i 

instalacji oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących na działce przeznaczonej dla 

oczyszczalni ścieków w Ostrowach oraz dla kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone i 
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wylot ścieków. Istniejący kanał odprowadzający ścieki z wylotem, jak też kanał 

doprowadzający ścieki surowe, należy wykorzystać, o ile w projekcie ich zastosowania 

warunki okażą się wystarczające.  

6.1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 

– zmiany organizacji ruchu drogowego, 

– drogi tymczasowe do budowanych obiektów, 

– pomosty, 

– zabezpieczenia wykopów, 

– odwodnienie robocze, szalunki, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Do prac i czynności towarzyszących Zamawiający zalicza obsługę 

geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, nadzory obce oraz wykonanie tablic 

informacyjnych i pamiątkowych. 

Po zakończeniu robót należy umieścić tablicę pamiątkową w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca. 

6.2 Informacja o terenie budowy 

Plac budowy zlokalizowany jest na działce nr 109/1 obręb Ostrowy, a teren jest zabudowany 

starą oczyszczalnią z podziemnym uzbrojeniem i w większości jest utwardzony kostką 

brukową. 

 Należy  zobowiązać oferentów do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu inwestycji, 

pozwalających na zapoznanie się ze szczegółami, ważnymi z punktu widzenia sformułowania 

Oferty, a nie ujętymi wystarczająco szczegółowo  w PFU. 

6.2.1 Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie. 

6.2.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 

oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
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Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone 

w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i 

urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 

spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót 

do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

6.2.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i 

innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

6.2.4. Warunki BHP i p- poż. na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
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przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

6.2.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez 

siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora), spełniające wszelkie 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 

mogą mu być potrzebne do własnego użytku 

Biura będą znajdować się na, lub w sąsiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym 

przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez 

cały czas trwania budowy, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 

podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił 

koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 

wykonywania robót opłatami. 

6.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany, w razie potrzeby, do opracowania i uzgodnienia z 

Zamawiającym i 

odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do 

oczyszczalni , na czas trwania budowy. 

6.2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu placu budowy. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo i lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru 

6.2.8. Ogrodzenia 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 

wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

6.2.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem 

samochodów budowy. 

6.2.10. Znaleziska archeologiczne 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące 

kroki: 

– wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

–zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia; 

– niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, 

Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia 

przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. 

Jeżeli w powyższym terminie, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona 

oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje 

decyzję: 

– pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, 

jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem; 

– pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest 

zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub 
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uszkodzenia; 

– nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej 

lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych 

w niezbędnym zakresie. 

 

6.3. Materiały i urządzenia 

6.3.1. Wymagania ogólne 

Materiały zastosowane do budowy oczyszczalni ścieków  muszą spełniać  wymagania 

zawarte w PFU  

Przy wykonywaniu robót budowlanych wymagane jest stosowanie wyrobów budowlanych o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo 

Budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) szczegółowe informacje 

dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru/Inwestora. 

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru/Inwestora na zakup danych materiałów z 

konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

– dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 

i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

– zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru, 

– nowe i nieużywane. 

Wymagane jest stosowanie urządzeń, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu 

urządzenia tabliczkę znamionową z materiału nierdzewnego (np. aluminium). 

6.3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 

Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w Umowie będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte z terenu wykopów na placu 
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budowy będą czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 

i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub kształtowaniu 

terenu 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza 

wyszczególnionymi w Umowie/Projekcie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru 

(Inwestora). 

6.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac 

budowy materiałów, urządzeń, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, 

to zażąda on od Wykonawcy uzyskania materiałów, urządzeń z innego, zatwierdzonego 

źródła. 

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych 

z dostarczeniem takich materiałów, urządzeń. Materiały, urządzenia nieodpowiadające 

wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy lub złożone w miejscu 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów, urządzeń do innych 

robót, to winien on dokonać stosownej zmiany kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały, urządzenia nie zaakceptowane 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. 

Jeżeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot robót 

rozebrany i usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 

6.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania 

placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru . Składowane materiały, elementy i 

urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli. 

6.3.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 
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6.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

6.5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie. 

6.6. Wykonanie robót budowlanych 

6.6.1.Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową, Planem Zabezpieczenia Jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

(Inwestora). 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną poprawione , jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru , przez Wykonawcę na własny koszt. 

6.6.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności 

Niżej wymienione zadania: 

• Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w 

umowie), zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z umowa oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

• Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty 
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wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne 

rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod 

budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty 

tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie 

będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową. 

• Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i 

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 

magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady i 

niepotrzebne dłużej materiały po zrealizowanych robotach tymczasowych. 

• Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie 

wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy 

wyosiowaniu robót. 

6.6.3. Polecenia Inspektora Nadzoru ( Inwestora) 

Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.7. Kontrola jakości robót 

6.7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 



47 
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. 

Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, na działce nr 109/1 obręb  Ostrowy – opracował dr hab. inż. 

Marek Gromiec 

Wszelkie prawa zastrzeżone, grudzień 2022 r. 
 
 

wymaganiami umowy. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w umowie. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor Nadzoru (Inwestor) będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji. 

 

6.7.2. Program Zapewnienia Jakości –PZJ 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) 

do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu zapewnienia jakości, w postaci Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Umową, PFU, WWiORB (warunki wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości musi zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 

• laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
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6.7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.7.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

(Inwestora). Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na piśmie 

ich wyniki do akceptacji. 

6.7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

Programie Zapewnienia Jakości. 

6.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru (Inwestor) może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

6.7.7. Atesty jakości materiałów 
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Inspektor Nadzoru (Inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z U S T AWA z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

b. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w p. a) i spełniają wymogi Zamawiającego 

c. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Ustawie o wyrobach ( Dz.U. z 

2004r nr 92 poz.881 z póź. zm.). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 

6.7.8. Dokumenty budowy 

1.Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
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w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w umowie. 

3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Muszą być udostępnione na każde Życzenie Inspektora Nadzoru 

(Inwestora) . 

4. Pozostałe dokumenty budowy 



51 
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. 

Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, na działce nr 109/1 obręb  Ostrowy – opracował dr hab. inż. 

Marek Gromiec 

Wszelkie prawa zastrzeżone, grudzień 2022 r. 
 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 – 3 ,następujące 

dokumenty: 

a. Pozwolenie na budowę 

b. Dokumenty Wykonawcy, a w tym: 

• Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę 

• Projekt Wykonawczy 

• Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy 

dostarczane zgodnie z Umową, 

c. Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.) 

d. Protokoły przekazania terenu budowy, 

e. Operaty geodezyjne 

f. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

g. Harmonogram Robót 

h. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez 

Warunki Umowy załącznikami, 

i. Protokoły z prób i inspekcji, 

j. Dokumenty zapewnienia jakości, 

k Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia i zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze, 

l. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi 

m Protokoły Przekazania Robót 

n. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane 

na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone 

wg wskazań Inspektora Nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 

przez niego zalecone. 

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu 
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archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 

6.8. Obmiar robót 

6.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów robót. 

6.8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w [ m ] . 

Jeżeli szczegółowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagają inaczej, objętości 

będą wyliczone w [ m
3
 ], powierzchnie w [ m

2
 ], a sprzęt i urządzenia w [ szt. ] . przy 

podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub 

tonach. 

6.8.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.9. Odbiór robót 

6.9.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 

podlegają następującym odbiorom: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c. odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego 

Świadectwa Płatności 

d. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e. odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru 

zgodnie z wymogami Warunków Umowy. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

Na podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i 

zgodność wykonanych robót z Umową, takich jak: 

raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem 

geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 

niezbędne dla zaakceptowania robót, 

• przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badań i prób. 

Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 

Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 

zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 

niezawodność wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
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• technologię wykonania robót, 

• parametry techniczne wykonanych robót. 

6.9.2. Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa 

Płatności 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do 

Inspektora Nadzoru wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie 

przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6.9.1. dotyczącymi badań i 

inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawę do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane 

odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 

6.9.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i 

dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i umową. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
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czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

2. dokumentację rozruchową, 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań 

czynników oddziaływania na środowisko 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
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i stwierdzi ich wykonanie. 

6.9.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, ocenie 

wyników badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko i zgodności 

parametrów pracy oczyszczalni z określonymi w PFU. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 

robót (końcowy) ". 

6.10. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 

Koszty związane z placem budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za roboty 

tymczasowe i towarzyszące oraz opłaty za nadzory obce i badania należą w całości do 

Wykonawcy. 

6.11. Przepisy związane 

1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029). 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233), 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699), 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916), 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019, poz. 1311), 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002233
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6. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. nr 2014, poz. 112), 

 

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz.U. 2022 poz. 1072), 

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718), 

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2022  poz. 503), 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2019 poz. 

1839) , 

12. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 

76) w zakresie wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257); 

15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, (Dz. U. 2008 nr 119 poz. 

765), 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000076
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000076
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16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 

2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

 (Dz. U. 2019 r. poz. 1747). 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 

2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

 (Dz. U. 2019 r. Poz. 1747). 

 Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 

Warszawa, 2001. 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

Nieruchomością. Zamawiający dysponuje terenem przewidzianym na realizację 

przedmiotowej inwestycji. 

2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 



59 
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. 

Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, na działce nr 109/1 obręb  Ostrowy – opracował dr hab. inż. 

Marek Gromiec 

Wszelkie prawa zastrzeżone, grudzień 2022 r. 
 
 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane 

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru , co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 

normatywów i innych aktów prawnych. 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

5.1 Kopia mapy zasadniczej 

Do niniejszego PFU dołączono kopię mapy zasadniczej terenu oczyszczalni 

w skali 1:500. 

5.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Opinia geologiczna: geotechniczne warunki posadowienia winny stanowić załącznik do 

projektu. 

5.3 Inwentaryzacja zieleni 
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W ramach projektu nie przewiduje się przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni 

5.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac 

niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektów do istniejących sieci zewnętrznych oraz dróg Wykonawca w ramach 

wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne warunki 

techniczne, pozwolenia i zgody. 

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci zewnętrznych oraz dróg 

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt 

wszelkie niezbędne warunki techniczne, pozwolenia i zgody. 

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej 

przeprowadzeniem 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej 

Przeprowadzeniem Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych 

niniejszym Umową zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane 

winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu 

budowlanego. 

Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych nie stanowi kosztu kwalifikowanego. 

Prognozowana kwota wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych wyniesie ok. 1,5 tys. 

zł.⁎ 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. 

Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, na działce nr 109/1 obręb  Ostrowy – opracował dr hab. inż. 

Marek Gromiec 

Wszelkie prawa zastrzeżone, grudzień 2022 r. 
 
 

IV. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) dla oczyszczalni ścieków Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy 

przedstawiono w poniższej Tablicy. 

 

Tablica. ZZK dla oczyszczalni ścieków Nowe Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy 

1 71320000-7 
Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlano 

wykonawczy 
 

1 d.1 kalk. własna Prace projektowe szt. 1   

2 45252127-4 Branża konstrukcyjno - budowlana  

2 d.2 Kod PKOB 2223-500 Osadnik wtórny o poj. 100 m3 m3 62,45   

3 d.2 Kod PKOB 2223-500 Bioreaktor o poj. 316 m3 m3 112,4   

4 d.2 Kod PKOB 2223-500 Komora BT o poj. 135 m3 m3 32,34   

5 d.2 Kod PKOB 2223-500 Zagęstnik o poj. 36m3 m3 14,14   

6 d.2 Kod PKOB 2223-500 Pompownia o poj. 36m3 m3 14,14   

7 d.2 Kod PKOB 2223-500 Budynek wielofunkcyjny kpl 1   

       

       

       

3 45232440-8 Branża instalacji sanitarnych i technologiczne   

8 d.3 Kod PKOB 2223-500 
Sitopiaskownik z wyposażeniem na 

czas zimy 
szt. 1   

9 d.3 Kod PKOB 2223-500 Prasa osadu szt. 1   

10 d.3 Kod PKOB 2223-500 Przenośnik ślimakowy PS200/5.0 szt. 1   

11 d.3 Kod PKOB 2223-500 Hermetyczny punkt zlewny szt. 1   

12 d.3 Kod PKOB 2223-500 Zgarniacz osadnika wtórnego szt. 1   

13 d.3 Kod PKOB 2223-500 Mieszadło Biox szt. 2   

14 d.3 Kod PKOB 2223-500 Przepływomierz Dn300 szt. 1   

15 d.3 Kod PKOB 2223-500 ATWAX szt. 1   

16 d.3 Kod PKOB 2223-500 Dmuchawy szt. 2   

17 d.3 Kod PKOB 2223-500 Pompy szt. 1   

18 d.3 Kod PKOB 2223-500 Aeratory ASD Dn200 szt. 33   

19 d.3 Kod PKOB 2223-500 Złoża 1000x1200 i 1500x1800 szt. 240   

20 d.3 
Kod PKOB 2212-491 

(650) 
Orurowanie Kpl 1   
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4 45310000-3 Branża instalacji elektrycznych i akpia  

21 d.4 Kod PKOB 2223-500 Instalacja elektryczna szt.    

22 d.4 Kod PKOB 2223-500 Instalacja automatyki i sterowania szt.    

       

       

       

Kosztorys netto    

Vat 23%    

Kosztorys brutto    

 

 


